

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE AREE LACUALI DELLA SPONDA NORD DEL LAGO D’ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) – REGIONE LOMBARDIA – CUP B97D22000280002

Progetto Esecutivo – B1  
 Agosto 2024

riferimento	data	revisione n.	data revisione	natura revisione	denominazione	codice elaborato
U22.04	30-08-2024	1	30-08-2024	prima emissione	QUADRO ECONOMICO	026.E.T.EC.QE_01
	26-05-2025	2	26-05-2025	seconda emissione		
						scala: /
competenza					redazione	
Studio Pandakovic e Associati					Arch. Angelo Dal Sasso	



Regione Lombardia  
 Piazza città di Lombardia, 1



Comune di Costa Volpino  
 Piazza Caduti di Nassirya, 3  
 Costa Volpino (BG)



Costa Planet Srl  
 Via Nazionale, 24

STUDIO PANDAKOVIC E ASSOCIATI  
 Como Via Zezio 40  
 tel. +39.031.2753365  
 associati@studio.pandakovic.it  
 studio.pandakovic@pec.it P.IVA. 02479790137

Progettazione Arch. Angelo Dal Sasso

Il presente Quadro economico è redatto ai sensi dell'art. 16 "Quadri economici", comma 1, del DPR 207/2010, di seguito riportato.

DPR 207/2010

Art. 16. Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
  - 1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
  - 2 - rilievi, accertamenti e indagini;
  - 3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
  - 4 - imprevisti;
  - 5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
  - 6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
  - 7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
  - 8 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
  - 9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  - 10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
  - 11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
  - 12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

<b>A LAVORI E REALIZZAZIONI</b>		
<b>a.1 Realizzazione interventi</b>		
Importo lavori		438.165,00 €
	<b>Totale realizzazione interventi [a.1]</b>	<b>438.165,00 €</b>
<b>a.2 Oneri non soggetti a ribasso</b>		
Oneri specifici della sicurezza		9.000,00 €
	<b>Totale oneri non soggetti a ribasso [a.2]</b>	<b>9.000,00 €</b>
	<b>TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI [a.1-a.2]</b>	<b>447.165,00 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
b.1	Spese tecniche di cui all'articolo 113, comma 1, D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. per STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONELAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INARCASSA e IVA inclusi	53.289,60 €
b.2	Spese tecnico amministrative RUP, art. 113, comma 2, D. Lgs n° 36/2023 e s.m.i. pari al 2 % dell'importo dei lavori (quota Stazione Appaltante) - FINO A COLLAUDO	9.180,00 €
b.3	Spese generali per gare e gestione amministrativa - IVA inclusa	50,00 €
b.4	Quota variabile a favore della CUC - LAVORI sull'importo a base d'appalto TOTALE A, secondo Del. CC 26/2022	2.295,00 €
b.5	Spese per ANAC	250,00 €
b.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici - Collaudo statico (INARCASSA e IVA inclusi)	2.339,43 €
b.7	Arrotondamenti e imprevisti	30.714,47 €
b.8	IVA su lavori e realizzazione opere - totale lettera a.1 - previste da progetto (tutte le opere al 10%)	44.716,50 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]</b>	<b>142.835,00 €</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) [A+B+C]</b>		<b>590.000,00 €</b>