QUADRO TECNICO ECONOMICO post gara

"RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE FRA LA VIA WORTLEY E LA SPONDA NORD DEL
LAGO D’ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)”
CUP: B91B22002600002
A - LAVORI A BASE D'APPALTO
|Opere edili ed affini € 419.285,49
[Impianto di illuminazione I 26.113,32
\To’rale opere soggette aribasso d'asta \ € 445.398,81
\Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.Lgs 81/2008) \ € 14.631,46
TOTALE LAVORI a BASE APPALTO € 460.030,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
[.V.A. sui lavori (10%) € 46.003,03
Spese tecniche PFTE comprensivo di CNP e IVA € 11.933,06
Progetto Definitivo/esecutivo e DL comprensivo di CNP e IVA € 50.544,01
Spese tecniche di aggiornamento al nuovo Prezzario LLPP Lombardia 2024 € 1.914,55
Spese generali per gara € 410,00
Oneri CUC - 0,5% dell'importo a base appalto € 2.830,36
Incentivi funzioni tecniche - 2% dellimporto a base appalto € 11.321,45
Allacciamenti € 1.500,00
Imprevisti, arrotondamenti e scontistica post gara € 135.513,27
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 216.969.73
TOTALE COMPLESSIVO € 722.000,00






