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Comune di Costa Volpino
Piazza Caduti di Nassiriya n. 3, Costa Volpino (BG)

Repertorio: n.

CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:

"Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento sismico
immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di
Branico. - CUP: B99J21022410002"

Codice CUP: B99J21022410002
Codice CIG:

Impresa:

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di settembre, presso la residenza
Comunale avanti a me segretario del Comune di Costa Volpino ove risiedo per la carica, autorizzato
ope legis a rogare gli atti nell’interesse dellEnte medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. nato a il quale interviene nella sua qualitd di

del . C.F./Partita IVA , autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contrattiin virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di Costa Volpino alla
via/piazza Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 (in seguito denominato "Stazione appaltante”);

il Sig. , hato a il , i quale interviene nella sua qualita
di dell'impresa , Partita IVA , domiciliato per la carica
presso la sede della stessa impresa in alla (in seguito denominato
"Contraente"), giusta certificazione della C.C.LLA.A. di , agli atfi.

I nominati costituiti, della cui identitd io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno
facolta per I'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

e checon esecutiva ai sensi dilegge, € stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento sismico
immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di Branico.

e CUP: B99J21022410002;

e che con successiva esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto
dell'infervenuto finanziomento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contrafti) e sm.i. e
192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante
procedura . avvalendosi del criterio del , con offerta
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ovvero

, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a

che il bando per la "Riquadlifica mediante efficientamento energetico e miglioramento
sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di
Branico.

CUP: B99J21022410002" € stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 979'135.84, di cui
Euro 74'466.92 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al
progetto esecutivo e non soggetti aribasso. Oltre Iva di legge.

che il giorno , ad esito della procedura di gara, e stato dichiarato
provvisoriamente aggiudicatario dell’'appalto il contraente , che si &
dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi i costi per la
sicurezza di Euro , oltre IVA 10%, per complessivi Euro , (il

contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli
oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per la verifica di congruita dell'offerta);

che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolaritd delle
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto
e stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di
seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica e finanziaria del citato contraente;

che i lavori sono finanziati con:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicitd e di comunicazione di cui allart. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state
pubblicate nel seguente modo:

e Albo Pretorio della stazione appaltante: in datfa

e Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in datfa

e  Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in datfa

e Bollettino Ufficiale Regione: in data
e  Quotidiani nazionali n°® descrizione:

e Quotidianilocalin® descrizione

e Indirizzo Internet:

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la si & costituita
fideiussore con polizza n°® , emessa in data . nell'interesse del
contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per I'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte dal confraente in dipendenza della esecuzione dei lavori
oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si
riterrd obbligato in solido con il contraente fino allapprovazione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui frattasi, obbligandosi espressamente a
versare I'importo della garanzia su semplice richiesta dell Amministrazione appaltante e
senza alcuna riserva;

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata versata garanzia definitiva in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,
presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno
a favore della Stazione appaltante;
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e che limporto garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del %, COSI
come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha
prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

e sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

e registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;

e certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

e inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1°
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.
ovvero

e rienfra fra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

e che nei confronti del rappresentante del confraente , non risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli arficoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1 - Oggetfo dell'appalto

1. I Comune di Costa Volpino, nella persona di . affida al contraente
e per essa al costituito sig. . che accetta, 'appalto relativo ailavori di
Rigualifica mediante efficienfamento energetfico e miglioramento sismico immobile di edilizia
residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di Branico.
CUP: B99J21022410002, da eseguirsiin Comune di Costa Volpino.
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente confratto e
suoi allegati e dagli alti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con
n. del esecutiva ai sensi di legge, che sono
comunque da Iegger5| alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, olire che, in ogni caso,
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle
contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & 92986787D4;
e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & J83D21004330004.

Art. 2 - Importfo del contratfo

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi i costi per la sicurezza pari
ad Euro , oltre IVA 10%, per complessivi Euro
2. Il contratto & stipulato a misura.

3. Ilavori saranno contabilizzati applicando il prezzario regionale aggiornato alla data del 31 luglio
2022, depurati del ribasso offerto e nella misura del 90 per cento e il relativo certificato di pagamento
verrd emesso enfro 5 giorni dalladozione del SAL. Il pagamento & effettuato, al netto delle
compensazioni eventualmente gid riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma, 1, lettera
a), del DLgs 50/2016.
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4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
1) non si potrd procedere alla revisione dei prezzi

3) peri contrattirelativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione pofranno
essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territoriaclmente competenti, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunqgue in misura pari alla metad.

5. Si allega I'Elenco Prezzi approvato e la Struttura Categorie in cui si suddivide il contratto:

Art. 2 - Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante dd luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei
materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare
un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso I'appaltatore ha diritto ad un
adeguamento compensativo.

2. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del
DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle
infrastrutture e mobilitd sostenibili, nellanno di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e
comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

3. La compensazione, cosi come specificato nel punto 2, viene determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti allemanazione del decreto da parte del MIMS
e nelle quantitd accertate dal DL.

4. L'appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS,
deve presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione appaltante, perilavori
eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. L'appaltatore, nellistanza di compensazione deve
indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve
allegare alla predetta istanza olfre la dichiarazione dei fornitori e subfornitori, futti i mezzi di prova
idonei a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati
dallappaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

5. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la documentazione
probante la maggiore onerositd subita dallappaltatore riconosce la compensazione cosi come
segue:

e selamaggiore onerositd provata dall'appaltatore é relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta
limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in
misura pari al'80% di detta eccedenza;

e selamaggiore onerositd provata dall'appaltatore é relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la
sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

6. La compensazione non € soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventudli
compensazioni precedentemente accordate, inolire, restano esclusi dalla stessa i lavori
contabilizzati nelllanno solare di presentazione dell'offerta.

7. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la compensazione da
riconoscere all'appaltatore, conduce apposita istruttoria che tiene conto proprio delle risultanze di
cui al punto 5.

8. Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi € riconosciuta in definitiva su ogni singolo SAL e non
conguagliabile con gli altri.
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Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e fermine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrd effettuata non oltre quarantacingque giorni dalla
data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherd con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni
di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da fale
data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, |l
contraente puod chiedere direcedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza direcesso
il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore di limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza
di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5,
comma 14 del d.m. 49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere
dalla data di enfrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni”)
e fino alla data del 30 giugno 2023 & sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e,
nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrd diritto al
rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza € ammessa esclusivamente nelle
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinereblbe un grave danno allinteresse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherd
le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilitd
dell'area sulla quale dovrd svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrd disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo 'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli
effetti di legge e regolamenti, sard quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna
parziale dei lavori € disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea
indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
lappaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrd comungue dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contfraente & tenuto, quindi, non
appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli aftenendosi al programma di
esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrd dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 300 naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di
selezione dell' OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante
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per ultimare i lavori sard determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale
dell’offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei
criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrd comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla
Direzione dei Lavori, I'ultfimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si imanda alla redazione dello
specifico programma esecutivo deftagliato a cura del contraente in coerenza con |l
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con I'offerta tecnica presentata in sede di
gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo
1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo
delllavanzamento dei lavori.

Art. 5 - Confrolli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o diispettore di
cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformitd al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell'attivitd di
tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilitd dell’accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali
delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
e verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte del contraente e del
subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
e provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

5. Il confraente collaborerd attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte
le modalitd possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. é - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli arficoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atfi
contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, avendo ad oggetto 'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilitd dei lavori dovrd essere effettuata attraverso |'utilizzo di programmi informatici in
grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste seftimanali;
d) il registro di contabilitd;
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e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita al
personale che lo coadiuva, sempre comungue sotto la sua diretta responsabilitd. Il direttore dei
lavori dovrd verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerd che i
libretti o i brogliacci siano aggiornafi e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sard invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi
e dovrd firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrd procedere alle misure in
presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, qualora di
grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati
dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del
lioretto del quale si intendono parte. Si pofranno tenere distinti libretti per categorie diverse,
lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo &€ previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie
ritenute omogenee & indicato all'articolo Imporfo del confratto” desunto dal computo metrico
estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantitd
realizzate e misurate.

Art. 7 -Modlifiche del confratfo

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate
dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento della stazione
appaltante cuiil RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento
nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, commall),

Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali
necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o I' Aggiudicatario propone, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del
contratto e ferma restando la piena funzionalitd dell’opera, una variante in corso d'opera che
assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in
aumento dei costi dei materiali(@,

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se
il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei confratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali.

Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu
modifiche successive, il valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrd
imporre al confraente I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e
I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di
accefttazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in
diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’'importo
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione

pag.7



del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gid intervenute,
nonché dell'ammontare degliimporti, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del conftratfo

1. La Stazione Appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e
con le procedure di cui allart. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisii
di intercambiabilitd o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nellambito dellappalto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

e con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dallamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

e conriferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) il contraente si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.["), sia per quanto riguarda i
setftori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni € avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del confraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato perireati
di cui all'arficolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni confrattuali
da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierd al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
al contraente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che il confraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di fempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per lI'esecuzione dei lavori, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennitd; se la stazione appaltante sioppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti.
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Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del confraente rispetto alle previsioni
del conftratto, il direttore deilavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato,
gli assegnerd un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i
qudali il contraente dovrd eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in confraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penaili.

Nel caso di risoluzione del contratto il confraente ha diritto solfanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi dirisoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il confraente
dovrd provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al
contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,
anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il confraente o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di falimento, di
liguidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante dovrd recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuitd aziendale ovvero di autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi fecnici ed economici sia comunque, anche in base al
citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in
deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti
alternative modalitd:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di aliri enti o societd pubbliche nell’ambito del quadro economico
dell’opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
del completamento dei lavori, se tfecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni
proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone alle autoritd governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento
delle attivitd necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e confrattuali originariamente previsti, I'impresa subentrante,
ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
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Inolire, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione
deilavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo
del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno frenta
giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Art. 9 - Anficipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del confratto d'appalto
verrd calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Limporto della garanzia verrd gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anficipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stafi
d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrd diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netfto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300'000,00

5. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.Igs. 50/2016, il fermine per il pagamento relativo agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni.

Al raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori, I'esecutore lo comunica alla stazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori, verificato, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di
avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove
si dovesse verificare una difformitd tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di
accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione
ovvero alladozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della
regolaritd contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente
allo stato di avanzamento e, comunque, non olire sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

6. La Stazione Appaltante acquisird d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tuttii casiin cui &
richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale
dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi (se
presenti), impiegato nell’esecuzione del confratto, la stazione appaltante frattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle
prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico diregolarita contributiva.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
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refribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del confratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto |l
pagamento.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contfraente relativi alla fracciabilita dei flussi finanziari

1. I contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. I contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di $MANUAL$ della notizia
dellinadempimento della propria contfroparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
confratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per I'esecuzione ¢é fissato in 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Oppure

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, verrd applicata
per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro calcolata nella misura stabilita
dall'articolo 113-bis del Codice dei confratti, stabilita nell’ 1 per mile dellammontare netto

contfrattuale e complessivamente nel limite massimo del 20 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata
dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di alfre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese
situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause
della sospensione, il RUP disporrd la ripresa dell’esecuzione e indicherd il nuovo termine contrattuale.
La sospensione permane per il tfempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno
imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento del contraente, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché allaripresa le stesse
possano essere confinuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, iI contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la
stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dall
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto al contraente
negli aliri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il
contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di softoscriverli, deve farne espressa riserva
sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contfrattuale
complessivo il responsabile del procedimento ne dd avviso all ANAC.
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4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore potrd essere
risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrd diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per |l
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sard riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, leftera e) del
decreto legislativo 9 oftobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata
alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inufiimente corrisposte saranno riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito allistanza di proroga &
resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, enfro frenta giorni dal suo
ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel fermine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del
confraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,
l'esecuzione deilavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta laripresa, entroil termine
di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerd prolungamento della
scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
confraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. | verbali diripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a
cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra, il contraente pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le
forme e modalitd previste dall’articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

9. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decretfo
legislativo, anche se gid iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario
al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settemibre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) graviragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contfrastare I'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) graviragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’'arte dell’opera,
in relazione alle modalitd di superamento delle quali non vi &€ accordo tra le parti;

d) graviragioni di pubblico interesse.

La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita
secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che
opera di diritto, secondo le modalitd previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le
stazioni appaltanti o le autoritd competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi
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enfro il fermine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori,
autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilitd tra causa
della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla leftera c¢), il collegio consultivo tecnico,
enfro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che
potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta |'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalitd, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La
stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parfi non possono
invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere I'esecuzione dei lavori
di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il ispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, |l
regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce
causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,
qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,
costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai
fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non puod pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente confratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena
di decadenza dal diritfto all'indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al
direftore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare iI danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha
prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato
decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del dell'importo
garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze confrattuali ad opera del contraente, la Stazione
appaltante incamererd in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando
che il contraente stesso dovrd provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del
contratto, alla sua ricostituzione enfro giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 € s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilitdl di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti ed i materiali di sua proprietd, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la Stazione appaltante
da ogni responsabilitd al riguardo. Il contraente attiverd, in relazione a quanto precede, polizza
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilitd civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di
Euro , cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente
derivanti dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilitd civile verso
terzi.
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Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dovrd essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non
pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensitd di manodopera. (i)

2. L'aoffidatario subappalta l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo le disposizioni del presente articolo.(@

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.gs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere
eseguite necessariamente dall'aggiudicatario.®

4. Il contraente del contratto pud affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motfivi
di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si infende subappaltare.

5. La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per I'eventuale subappalto relativo
allesecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.®8)

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.(é

4. Di seguito si specificano le categorie dilavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono
affidate:

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edoftto, in proposito,
dell'opera e delllambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamenfto dei lavoratori

1. Il confraente & obbligato:
e ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
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eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piU rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con I'attivitd oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

e arispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

e ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva
relativo a personale dipendente del confraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dall
certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento
direfto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sard operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute pofranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
lapprovazione da parte della stazione appaltante del cerfificato di collaudo o di verifica di
conformitd, previo rilascio del documento unico di regolaritd contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collavdo

1. I contratto pubblico & soggetto a collaudo perilavori e a verifica di conformitd per i servizi e
per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non olfre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessitd dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine
puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dard luogo ad un cerfificato di
regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori
ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrd a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo potrd disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno allinadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del
contfraente.

7. Sono ad esclusivo carico del confraente le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la infervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilitd e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al confraente, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate
all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste
fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e confroversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sard definita secondo la disciplina
adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata
nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, per effetto del presente contratto sard
risolfa mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso
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dirifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione,
puod instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

3. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche diimporto pari
o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comungue non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili diinsorgere
nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gid iniziata alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico € nominato entro |l
termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All'atto della costituzione e fornita al
collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio
consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'inosservanza
delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilitd del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova conftraria, grave inadempimento degli
obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico & causa di
esclusione della responsabilitd del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le
determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808 -ter del codice di procedura civile. | compensi dei membri del collegio sono
computati all'interno del quadro economico dell’'opera alla voce spese impreviste. I collegio
consultivo tecnico ¢ sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non
ne € obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle
inerenti alla sua validitd, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di
un collegio arbitrale da nominarsi in conformitd alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del
Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare
inferamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il confraente si obbliga:

e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dellimpresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

e afrasmettere alla stazione appaltante e, per suo framite gli eventuali subappaltatori, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e confratto, nessuna esclusa, sono a carico del
contraente.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro
, oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono
i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 € s.m.i.
3. Il presente contratto & stipulato, a pena di nullitda:
e con atto pubblico notarile informatico;
e in modalitd elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante;
e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata;
(in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diimporto non superiore a 40.000 euro)
e mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere;
e tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati memdbori.
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Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalitd di legge, i seguenti documenti, che si
infendono inferamente richiamati e parte integrante del presente contratto:
Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
il capitolato speciale d'appalto;
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
il computo metrico estimativo;
I'elenco dei prezzi unitari;
il cronoprogramma;
i piani di sicurezza di cui all'arficolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia
con inchiostro indelebile su numero $MANUALS$ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere
SMANUALS e la $MANUAL$ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano
conforme alla loro volontd, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Comune di Costa Volpino L'impresa
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)

( ( )

Il Segretario

( )
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