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Tra le ditte: 

D.A.M. IMPIANTI S.R.L. con sede in Borno (Bs) Via Palline n. 14 Borno – Partita IVA e codice fiscale 02083160982 - nella persona 

del suo Legale Rappresentante sig. RIVADOSSI DAVIDE nato a Borno (Bs) il 22.05.1971 residente in Costa Volpino (BG) via Torrione 

n.45 – codice fiscale RVDDVD71E22B054Y – (in seguito denominata “APPALTATORE”) 

e 

3 B. M. di Bettoni Marco con sede legale in ANGOLO TERME (BS) Via GLENO snc – Partita Iva 04 261 870 986 e codice fiscale 

BTTMRC77R27B149C – nella persona del suo Legale rappresentante sig. BETTONI MARCO nato a BRENO (BS) il 27.10.1977 ivi 

residente in ANGOLO TERME (BS) Via GLENO SNC - codice fiscale BTTMRC77R27B149C (in seguito denominata 

“SUBAPPALTATORE”) 

premesso che 

 

L’IMPRESA è assuntrice da parte del Comune di Costa Volpino (in seguito denominata “ENTE “) dei lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PER ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA 

NAZIONALE INTERSEZIONE VIA ALDO MORO IN PROSSIMITA' DEL COMPLESSO SCOLASTICO F.LLI D'ITALIA IN 

COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)”   

CUP: B97G22000120005 - CIG:9182012401. 

a) che nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni o categorie dell’opera: 

-  categoria OG3   Opere strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, 

e relative opere complementari 

b) che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere, subappaltarne una parte ad idonea impresa. 

c) Che il SUBAPPALTATORE si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto l’esecuzione delle opere sopra descritte 

 

d) Che il SUBAPPALTATORE dichiara: 

1. - Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal DPR 25/1/2000 n. 34 per l’assunzione 

in subappalto dei predetti lavori; 

2. - Di essere iscritta presso la CCIAA di BRESCIA al n. 04 261 870 986 - registro imprese al n 04 261 870 986; 

3. - Di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all’esecuzione 

dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate con gestione a proprio 

rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

4. - Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative e assistenziali: 

- INAIL sede di BRESCIA n. 20715828/15 

- INPS sede di BRESCIA n. 1520356424 

- CASSA EDILE/EDILCASSA sede di BRESCIA n. 026115 

5. - Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per 

il personale dipendente; 

6. - Di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la polizza RCT/RCO n. 900002254664 in data 14.09.2021 

presso la compagnia CARGEAS Assicurazioni S.p.a. ; 

7. - Di essere in regola con gli adempimenti previsti dall’Art 17 Legge 68/1989 e ss mm ii in materia di norme relative al diritto al 

lavoro dei disabili. 

8. - Di aver preso visione del Progetto, del capitolato speciale e dei relativi allegati regolanti i rapporti tra ENTE e APPALTATORE 

che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai 

quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. 

9. - Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di  aver preso 

cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e in particolare 

dell’ ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti 

i lavori cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei 

lavori e sui relativi costi di cui il SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione dell’offerta, 
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10. -Di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli cui è sottoposta la zona nel quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli 

obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di uniformarsi 

ad essi; 

 

11. -Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione 

dei lavori e quindi, di ritenere congruo e remunerativi i prezzi pattuiti; 

12. -Che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice dei Contratti 

Pubblici modificato dal D.L. 77/2021 e che, ai sensi della stessa disposizione, gli oneri relativi alla sicurezza vengono corrisposti 

dall’APPALTATORE senza alcun ribasso. 

13. -Che nel caso l’Ente appaltante emetta l’autorizzazione a subappaltare o, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice 

appaltatore), trascorsi 30 gg dalla ricezione da parte dell’ente stesso, della domanda di subappalto, senza aver ottenuto alcuna 

corrispondenza in merito, le Parti decidano di comune accordo di valersi della facoltà di dare inizio ai lavori, il presente sarà 

considerato a tutti gli effetti un Contratto di Subappalto, in caso contrario, il presente s’intenderà nullo a tutti gli effetti senza 

possibilità di richiesta da parte del SUBAPPALTATORE di risarcimento per qualsiasi titolo o causale, salvo il caso di colpa da 

parte di quest’ultimo, per il quale L’APPALTATORE avrà diritto al risarcimento di qualsiasi onere derivante. 

A seguito di quanto sopra premesso, le suddette imprese convengono e stipulano: 

ARTICOLO 1) - CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi e per gli effetti delle leggi 1369/60 – 

300/70 – 646/82 – 55/90 ed eventuali modifiche ed integrazioni 

ARTICOLO 2) - OGGETTO DEL SUBAPPALTO 

Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria marciapiede per accessibilità e abbattimento 

barriere architettoniche via Nazionale intersezione via Aldo Moro in prossimità del complesso scolastico F.lli d'Italia in comune di Costa 

Volpino (Bg)”;  

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, 

somministrazioni ed attività necessarie per dar completo ed a regola d’arte, finito e collaudabile sulla base delle vigenti normative 

italiane, l’oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate. 

In esecuzione a quando dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti gli atti ed i documenti tecnici 

e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra L’APPALTATORE e l’Ente, osservandone 

quindi le clausole e/o norme dettate da tutti gli atti ed i documenti tecnici ed amministrativi richiesti, obbligandosi ad assumere nei 

confronti dell’APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest’ultimo dalle norme di Legge e da quelle del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dei connessi allegati, relativamente all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 

ARTICOLO 3) - IMPORTO DEL SUBAPPALTO 

L’Importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa 

in: 

€ 12.500,00 (trentacinquemila/00) di cui oneri per la sicurezza – importo indicativo € 500,00 (cinquecento/00) 

I costi per la sicurezza, secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono compresi e compensati nell’importo 

dei singoli prezzi unitari dei lavori oggetto del presente contratto; 

Resta convenuto che eventuali variazioni in aumento od in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno 

nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti; 

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza 

delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò, il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di 

carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche 

delle lavorazioni da eseguire in subappalto. 

ARTICOLO 4) - ELENCO PREZZI UNITARI 

I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura o a corpo secondo i prezzi indicati nell’offerta economica che, 

sottoscritta dalle parti e non allegata al presente, ne diviene parte integrante e sostanziale; 

 

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l’osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, 

nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d’arte. 
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ARTICOLO 5) - PAGAMENTI 

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall’Ente verranno compilati, a cura del SUBAPPALTATORE gli Stati di Avanzamento da 

sottoscriversi da entrambe le parti. 

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettive eseguire dal SUBAPPALTATORE, per il cui 

pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all’art. 4) 

I pagamenti avverranno entro 15 giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente SAL dell’Ente previa presentazione di regolare fattura 

da parte del SUBAPPALTATORE 

L’Importo della fattura sarà quello del SAL al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6 

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto 

per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli enti previdenziali ed assicurativi, con riferimenti ai dipendenti 

impiegati per l’esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire 

all’Ente i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. 

Ai fini del pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori il SUBAPPALTATORE tramite l’APPALTATORE, trasmette 

all’amministrazione o ente committente il DURC nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva, ove dovuta, così come stabilito dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) e successive mod. ed integrazioni. 

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all’avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del 

SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo. 

Si rende altresì noto che, l’eseguito pagamento di uno o più SAL al SUBAPPALTATORE, non costituisce accettazione della qualità dei 

lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione dei suddetti SAL esclusivamente finalità di mera contabilizzazione 

provvisoria. 

Rimane facoltà reciproca dell’APPALTATORE e del SUBAPPALTATORE di effettuare a fine dei lavori ed entro 20 giorni 

dall’approvazione del collaudo definitivo, la verifica della contabilità in base ai risultati di collaudo tecnico amministrativo da parte 

dell’Ente e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati. 

Perché decorra il suddetto termine per il SUBAPPALTATORE, L’IMPRESA gli deve trasmettere il verbale di collaudo definitivo e gli 

estremi della sua approvazione da parte dell’Ente. 

ARTICOLO 6) - RITENUTE A GARANZIA 

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull’avanzamento dei lavori, L’IMPRESA effettuerà una trattenuta del 0,50% 

(zerovirgolacinquantapercento) posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del 

presente contratto, nessuna esclusa. 

L’importo delle ritenute, sarà svincolato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del collaudo definitivo da parte 

dell’ente appaltante. 

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva 

dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a 

suo carico dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie. 

ARTICOLO 7) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

L’APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche, in particolare si impegnano: 

- A comunicare alla stazione appaltante e all’ APPALTATORE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che 

utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. 

Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

- Effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne 

la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP dei 

lavori; 

- Ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 legge 136/2010, con le modalità ivi previste; 

Entrambe le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (o ufficio territoriale del 

governo) della provincia di sede delle imprese, dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie 

controparti. 
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ARTICOLO 8) - REVISIONE DEI PREZZI 

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e 

non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE all’applicazione 

dell’art 1664 c1 del CC, in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera 

ARTICOLO 9) - PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA 

Il SUBAPPALTATORE nomina a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. BETTONI 

MARCO che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori. 

ARTICOLO 10) - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell’ENTE COMMITTENTE e a quelle del Direttore di 

cantiere, senza che ciò si intenda limitare le potestà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere 

L’IMPRESA in compiti che non gli competono. 

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’ENTE COMMITTENTE appaltatore sia in corso 

d’opera ai sensi dell’art 1662 del CC, sia successivamente all’ultimazione dei lavori. 

ARTICOLO 11) - TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori oggetto del presente contratto dovranno iniziare entro il 16.08.2022 ed essere ultimati come da cronoprogramma dell’appalto. 

Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede 

nel rapporto di subappalto. 

Il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare il cronoprogramma concordato con l ‘Impresa che, sottoscritto dalle parti, che anche se 

non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ARTICOLO 12) - PENALITA’ 

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma (o sopra definito nell’art 

11) verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale stesso, fatto salvo 

il diritto dell’IMPRESA a pretendere il risarcimento del maggior danno. 

Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE o trattenuta sui pagamenti a scadere. 

Al raggiungimento del massimo della penale, il presente contratto si intenderà risoluto di diritto per colpa del SUBAPPALTATORE, 

quando L’IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola. 

È comunque facoltà dell’impresa, ai sensi dell’art 1460 del CC, di trattenere sui pagamenti a scadere l’importo del maggior danno subito 

per il ritardo del SUBAPPALTATORE nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma, derivante da penali 

di maggior importo addebitategli dall’Ente committente. 

ARTICOLO 13) - VERIFICA DEI LAVORI 

L’IMPRESA si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, oltre i lavori, l’avanzamento degli stessi ai sensi dell’art. 1662 del 

CC e di fissare un congruo termine per il recupero del ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l’avanzamento dei lavori non soddisfi il 

puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma, ferma la penale per il ritardo. Decorso infruttuosamente tale termine 

il presente contratto si intenderà risoluto di diritto, quando L’IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola. 

L’Impresa, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, di eseguire direttamente o di far 

eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da 

parte del SUBAPPALTATORE. 

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al 

SUBAPPALTATORE 

L’elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE in forma scritta con invito ad 

eliminarli entro un congruo termine, restando comunque inteso che l’accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo 

definitivo effettuato da parte dell’ENTE. 

Qualora il SUBAPPALTATORE entro il termine sopra indicato non provveda a sua cura e spese ad eliminare le suddette anomalie o si 

rifiuti di provvedere o inizi l’esecuzione in ritardo rispetto ai tempi indicati, L’IMPRESA avrà il diritto di rivolgersi a una impresa terza, 

rivalendosi sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore 

danno. 
 

L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo 

definitivo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell’opera stessa. 
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ARTICOLO 14) - SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle 

opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’APPALTATORE in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico-

produttivo, per esigenza di priorità ovvero di coordinamento dei lavori di impresa terza interessata all’esecuzione delle opere o in 

dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ENTE. 

Quando la sospensione, o la somma dei tempi di sospensione, superi il tempo contrattuale stabilito dall’art 12 o i sei mesi, il 

SUBAPPALTATORE può recedere dal contratto, eccetto il caso in cui le suddette sospensioni siano previste nel programma dei lavori 

concordato. 

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi senza alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, salvo il 

suo diritto a congrua proroga al termine per l’ultimazione dei lavori, se richiesta. 

ARTICOLO 15) - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CREDITO 

Il subappaltatore non potrà ulteriormente sub concedere, neppure parzialmente, le lavorazioni oggetto del presente contratto. 

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non previamente autorizzata espressamente 

dall’APPALTATORE. 

Il presente contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto 

dell’APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivati. 

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riserva di proprietà 

sul materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti legittimerà l’APPALTATORE a corrispondere 

direttamente alle ditte fornitrici titolari della riserva di proprietà gli importi ad essere dovuti dal SUBAPPALTATORE decurtandoli 

dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo. 

ARTICOLO 16) - CUSTODIA DEL CANTIERE 

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone 

le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opere da esso eseguite. 

ARTICOLO 17) - VARIAZIONE DEL CONTATTO DI SUBAPPALTO 

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall’Impresa. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero 

addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali; ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le 

variazioni ordinate espressamente dall’impresa, in particolare se derivanti da modifiche tecniche al progetto, o alle modalità di 

esecuzione impartite dall’ENTE. 

ARTICOLO 18) - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente a: 

1. osservare scrupolosamente le prescrizioni stabilite dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) nel testo attualmente 

vigente 

2. a produrre, prima dell’inizio dei lavori, proprio PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/08, 

consegnandone copia all’APPALTATORE, all’ENTE, al COORDINATORE PER LA SICUREZZA e depositandone una 

copia nella cartelletta di cantiere. Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile di sicurezza il sig. BETTONI MARCO 

3. a rendere tempestivamente edotto l’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni 

variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell’eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste 

dagli art. 10 e 10-ter della L. 575/65 così come modificati dall’ art 3 della L. 55/90. 

4. su richiesta dell’APPALTATORE, o dell’Ente, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione 

e di ottenere copia dei libri paga, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli 

Istituti Previdenziali, Assicurativi ed alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della 

sua regolarità nella corresponsione della retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione 

di tutti gli adempimenti di Legge e contrattuali ed a consentire all’APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in suo 

possesso in deroga alla disciplina delle vigenti norme in materia di riservatezza. 
 

5. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni oggetto del presente 

contratto, il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, ancorché eventualmente non iscritto alle Associazioni 

Sindacali stipulanti, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo 

e assolvendo nei confronti degli Enti previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile tutto gli adempimenti previsti dalla Legge e dai 

citati Contratti Collettivi. 

6. a provvedere, secondo le scadenze previste, al pagamento dei premi relativi alla polizza RCT di cui in premessa ed     

 ad inviare copia all’APPALTATORE di denunce in caso di eventuali sinistri. 
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7. ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori dipendenti propri muniti di documenti di riconoscimento valido agli effetti di Legge 

e di tesserino di riconoscimento aziendale. 

8. a provvedere al trasporto ed istallazione in cantiere di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori, 

carico, scarico, il relativo spostamento all’interno di cantiere, nonché l’allontanamento al termine dei lavori stessi 

9. a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature necessari per l’esecuzione dell’opera 

10. a provvedere alla fornitura di materiali di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature; 

11. ad impiegare, nell’esecuzione dei lavori, attrezzature rispondenti alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché 

ai requisiti di cui alle norme vigenti in materia al momento dell’esecuzione dei lavori; e che le stesse siano marchiate CE 

12. a provvedere al sostenimento del pagamento di trasferte, diarie ed alloggio per il personale dipendente del SUBAPPALTATORE 

13. ad adottare tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, per assicurare l’incolumità 

della manovalanza e per evitare danni a beni pubblici e privati che possono, per qualsiasi motivo, essere implicati dall’attuazione dei 

lavori. L’APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà 

capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE 

14. ad effettuare un coordinamento delle proprie attività con l’Impresa, attuando una programmazione che tenga conto delle 

interferenze con altre imprese. 

15. effettuare la pulizia finale, con rimozione ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di  propria 

competenza dall’ambito del cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti,  nonché sgombero 

delle attrezzature e delle aree occupate nell’ambito di cantiere. 

16. ad assumersi la responsabilità dell’operato dei propri dipendenti, così da sollevare L’APPALTATORE da qualsiasi responsabilità 

e/o conseguenze per danni o molestie arrecate a terzi dai dipendenti medesimi 

17. a provvedere alla compilazione e presentazione all’ APPALTATORE dei rapporti di lavoro giornalieri eseguiti ed eventuale 

rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti. 

18. a fornire tempestivamente all’Impresa, per l’approvazione, i campioni di tutti i materiali prima della loro messa in opera. L’onere 

di tutte le prove e le campionature sarà a carico del SUBAPPALTATORE. (Tutti i materiali e le forniture dovranno essere delle 

migliori qualità, esenti da difetti e dovranno rispondere rigorosamente ai requisiti richiesti. Il SUBAPPALTATORE avrà l’obbligo di 

giustificare, con i necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e dovrà prestarsi a sottoporli, a sua cura e spese, a tutte le 

prove eventualmente richieste dalla Impresa per l’accertamento della qualità) 

19. a fornire all’appaltatore copia del DURC 

20. a fornire all’appaltatore copia della white list della prefettura se rientrante tra le lavorazioni di cui al comma 53 della l 190/2012 

21. a fornire all’appaltatore adeguate garanzie delle capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali 

22. a fornire idonee dichiarazioni di idoneità morale e di inesistenza di cause di esclusione dalle gare pubbliche tra cui 

autocertificazione antimafia concernente l’inesistenza di condanne o cause di decadenza di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e 

autocertificazione circa l’inesistenza di cause di esclusione per condanne per i reati previsi dall’art. 80 d.lgs 50/2016 

23. a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni 

illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei 

propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti. 

24. a verificare l’utilizzo di marchi, brevetti e titoli di proprietà applicabili a materiali e servizi nel rispetto della legge sulla proprietà 

industriale e intellettuale 
 

25. Il Subappaltatore, dichiara di essere stata informato delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 

231 dall’appaltante applicabili al presente contratto. 

26. Il subappaltatore dichiara non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.lgs 231/01 

e si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal codice Etico e dal Modello Organizzativo dell’appaltatore 

per quanto applicabile al presente contratto e comunque tale da non esporre al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal 

d.lgs 231/01 l’appaltatore per tutta la durata del presente contratto. 

ARTICOLO 19) - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE 

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’APPALTATORE ai sensi degli art. 22 e 23 del presente 

contratto, sia in ogni caso di insorta o possibile controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela 

possessoria o cautelare o di provvedimento d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di 

detentore o co - detentore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente il presente contratto. 
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ARTICOLO 20) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fermo restando l’applicazione degli art 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell’APPALTATORE di risolvere il contratto con semplice 

comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell’art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché: 

a) quando il SUBAPPALTATORE per qualsiasi causa sospenda l’esecuzione delle opere, salvo il disposto dell’art. 5 del presente 

contratto 

b) ex art. 1535 CC qualora l’ENTE non rilasci l’autorizzazione al subappalto 

Nel caso di risoluzione per tutte le ipotesi previste dal presente contratto, spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei 

lavori regolarmente eseguiti e dei materiali a piè d’opera conformi alle previsioni di contratto, salvo il risarcimento dei danni che 

eventualmente l’APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente 

all’inadempienza del SUBAPPALTATORE. 

Il contratto si risolverà di diritto per le seguenti ragioni: 

• qualora a carico del subappaltatore risulti informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white list, 

anche nel corso dell'esecuzione dei contratti; 

• qualora a carico del subappaltatore sia pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di 

associazione mafiosa o applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa o dei propri 

vertici; 

• qualora il subappaltatore violi il Codice Etico, il Modello Organizzativo ovvero sia condannato per un reato previsto 

dal d. lgs 231/01 

All’atto di risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello 

stato in cui si trovano. 

ARTICOLO 21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Arbitrato rituale: 

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del 

presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che, ai sensi degli art 810 e ss. CPC, giudicherà ritualmente 

secondo diritto. 

b) In alternativa le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie 

c) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all’arbitro di propria nomina ed al 50% delle spese relative al 3° arbitro e 

dell’eventuale segretario del Collegio. 

 

Arbitrato Irrituale: 

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del 

presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che giudicherà irritualmente secondo equità e non secondo 

diritto, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio. 

b) Il collegio sarà composto da 3 arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri di parti 

c) In alternativa, le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie 

d) All’atto dell’insediamento del Collegio o dell’arbitro unico, ciascuna delle parti gli rilascerà un foglio da essa sottoscritto, in tutto 

od in parte bianco (bianco segno) 

e) Il Collegio o arbitro unico non depositerà lodo bensì riempirà il foglio con l’indicazione della somma di denaro che l’una parte 

deve all’altra, all’esito del giudizio. Il bianco segno non utilizzato verrà restituito alla parte 
 

f) A tal fine, non sono ammesse domande di condanna a prestazioni di fare o non fare, ma tutte le domande devono essere convertite 

nell’equivalente monetario del valore della prestazione. 

g) Se ogni parte non rilascia il bianco segno all’inizio della procedura, il giudizio si converte in arbitrato rituale secondo diritto, ai 

sensi dell’art 810 e ss. CPC 

h) Per quanto qui non disposto e derogato si applicano alla procedura gli arti 810 e ss CPC in quanto applicabili 

i) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all’arbitro di propria nomina ed il 50% delle spese relative al 3° arbitro e 

dell’eventuale segretario del Collegio 

ARTICOLO 22) - CLAUSOLA SOSPENSIVA 

L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’ENTE, anche ai fini dell’art 21 

Legge 646/82 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al 

conseguimento della medesima. 

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi definitivamente 

inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida, dietro semplice comunicazione 

dell’APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia 
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titolo. 

Il SUBAPPALTATORE è comunque immediatamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per 

l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto. 

ARTICOLO 23) - RINVIO AL CODICE CIVILE 

Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui 

agli art. 1655 e ss del Codice Civile 

ARTICOLO 24) - VARIE 

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse 

necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti andranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria 

la produzione in giudizio; essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione ai sensi della vigente 

normativa sarà a tassa fissa. 

L’Iva nella misura di Legge, relativa alle fatture che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti 

dell’APPALTATORE è regolamentata dall’art 17 comma 6 del DPR 633/72 così come modificato dall’art 35 c. 5 del DL 223/2006, 

convertito in legge n. 248/2006. 

 

 

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto 

scritto. 

 

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti che lo approvano e sottoscrivono in data 05.08.2022 

 

 

 

 

L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE 
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Il Titolare del trattamento dei dati è D.A.M. Impianti S.r.l. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della  banca 

dati di D.A.M. Impianti S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003 e 

ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente contratto. Ella potrà richiedere in 

qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi 

al loro trattamento scrivendo a: D.A.M. IMPIANTI S.r.l. Via Palline 14,Borno (BS) o  damimpianti@hotmail.it 
 

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati personali contenuti nel presente documento, verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non trasformati in 

accordo contrattuale, se trasformati in accordo contrattuale fino a cinque anni dal completamento delle  attività. 

mailto:damimpianti@hotmail.it

