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QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTO ESECUTIVO

Rigualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia
residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella Frazione di Branico.

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per I'attuazione

Al dei Piani di Sicurezza)
A misura 979 135,84 €
A corpo 0,00 €
In economica 0,00 €
Sommano 979 135,84 €
A2 Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 74 466,92 €
A corpo 0,00 €
In economica 0.00 €
Sommano 74 466,92 €
Sommano importo per I'esecuzione delle lavorazioni 979 135,84 €
di cui a dedurre oneri specifici della sicurezza - contrattuali 74 466,92 €
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 904 668,92 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 0.00 €
) previa fattura. !
B.2 Rilievi accertamenti e indagini, IVA esclusa 0,00 €
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi (Connessione FTV) 500,00 €
B.4 Imprevisti 11 851,01 €
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 €
B.6 Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0,00 €

Spese tecniche di cui all'articolo 90, comma 5, D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. per
B.7 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Contabilita, C.R.E.; 106 177,19 €
Omnicomprensive di Contributi Integrativi (4-5%) - IVA esclusa.

Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

B.8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. QUOTA CUC.

4 895,68 €

Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta

B.9 economicamente piu vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)

0,00 €

B.10 Spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche. Quota AVCP 5375,00 €




Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

B.11 speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 5000,00 €
eventuali collaudi specialistici.
Spese per attivitd di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di
B.12 predisposizione e confrollo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti 1958079 €
’ pubbilici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico ’
(art. 113 comma 2 D.Igs. 50/2016) (2,0 % importi lavori)
B.13 Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0,00 €
B.14 Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio 0.00 €
’ culturale (art. 102 comma 9 D.Igs. 50/2016) ’
B.15 IVA ed eventuali alire imposte e contributi dovuti per legge:
IVA sui lavori di cui al punto A- 10% 97 913,58 €
IVA su lavori in economia di cui al punto B.1 - 22% 0,00 €
IVA su indagini di cui al punto B.2 - 22% 0,00 €
IVA su allacciamenti di cui al punto B.3 - 22% 110,00 €
IVA su spese tecniche di cui al punto B.7 - 22% 23 358,98 €
IVA su accertamenti e collaudi di cui al punto B.11 - 22% 1 100,00 €
Sommano somme a disposizione della stazione appaltante 275 864,16 €

TOTALE GENERALE DI PROGETTO A + B

1 255 000,00 €




