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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 156005903

Nome Procedura Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento
dellasicurezzain fase di progettazione ed esecuzione, direzio-
nelavori erilascio certificato regolare esecuzione rel ativamen-
teai lavori di “Riqualificamediante efficientamento energetico
e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia residen-
ziale pubblica sito in vicolo corto nella frazione di Branico” —
FONDO PNRR

Codice CIG 9268344F69
No
Num. Protocollo 1615557
Num. Protocollo Ente 10963
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

1
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Codice CPV principale

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Nome Ente

71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica

Claudia Botticchio

PRO.04.08 - GEOMETRA.

Comune di Costa Volpino

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?

Base dell’ asta

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Affidamento diretto previarichiestadi preventivi

Valore economico

138.902,65000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

giovedi 16 giugno 2022 18.02.26 CEST
lunedi 27 giugno 2022 9.30.00 CEST

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-

ne d gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Disciplinare
di incari-
co professio-
nae

da sottoscri-
vere e com-
pletare

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne sostitutiva
pOSSESs0  re-
quisiti

da sottoscri-
vere e com-
pletare

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne sostitu-
tiva relati-
va al’art 80

da sottoscri-
vere e com-
pletare

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

dd  D.Lgs

50/2016 -

Mandante di

RTI — Con-

sorziata

Dichiarazio- |da sottoscri-| Amministra- |Libero Allegato

ne sogtituti-|vere e com-|tivo

va di atto|pletare

notorio  sul-

la composi-

zione socie-

taria

Documento |da sottoscri-| Amministra- |Libero Allegato

di gara uni-|vere e com-|tivo

€O europeo —|pletare

DGUE

Patto di inte-|da sottoscri- | Amministra- |Libero Allegato

grita vere tivo

Tracciabilita |da sottoscri-| Amministra- |Libero Allegato

dei fluss fi-|vere e com-|tivo

nanziari pletare

Dichiarazio- |da sottoscri-| Amministra- |Libero Allegato

ne sostitutiva|vere e com-|tivo

e preventivo|pletare

€conomico

curriculum |da alegare e Amministra- |Libero Allegato

vitae sottoscrivere |tivo

Polizza re-|daalegare |Amministra- |Libero Allegato

sponsahilita tivo

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Partecipanti alla Procedura

Tabdla 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Login

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

Geometra M atteo Grassi

user_96215

matteo.grassi @geopec.it

03361660164

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto n. 11, 24020 VILMINORE DI SCAL-
VE (Italia)
Numero telefono 3473339696

Ragione sociale

TIGNONSINI GIORDANO
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Login user_154329

Indirizzo e-mail giordano.tignonsi ni @ingpec.eu

Indirizzo vialV Novembre n.8, 25040 ESINE (ltalia)

Numero telefono 0364466041

Ragione sociale Fabio architetto Bonetti

Login user_101149

Indirizzo e-mail fabio.bonetti @archiworldpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02540700164

Indirizzo piazzaVittorio Veneto, 11, 24020 VILMINORE DI SCALVE
(Italia)

Numero tel efono 034651793

Ragione sociale Archietetto Alessandro Beber

Login user_187773

Indirizzo e-mail alessandro.beber @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 03011360165

Indirizzo via Cavour, 3, 25054 MARONE (Italia)

Numero telefono 0309827138

Ragione sociale studio di architettura Giancarlo Beltracch- i

Login user_167895

Indirizzo e-mail giancarlo.beltracchi @archiworldpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02642610980

Indirizzo via Ponzano 33, 25054 MARONE (Itaia)

Numer o telefono 3394481660

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta 1656002872388
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Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Fornitore Geometra Matteo Grassi

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data giovedi 23 giugno 2022 18.47.52 CEST
Prezzo offerto 101.121,13000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Botticchio Claudia

Login user_166534

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Costa Volpino (00572300168)
Indirizzo email protocollo@pec.comune.costavol pino.bg.it
Num. telefono 0355785840

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome Geometra Matteo Grassi

Login user_96215

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Geometra Matteo Grassi (03361660164)

Indirizzo email matteo.grass @geopec.it

Num. telefono 3473339696

Commento all’ aggiudicazione documentazione corretta, si procede con aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

lunedi 27 giugno 2022 11.17.57
CEST

ChiusuraPropostadi Aggiudica
zione

L aggiudicazione  provvisoria
della procedura Servizio di pro-
gettazione definitivalesecutiva,
coordinamento dellasicurezzain
fase di progettazione ed esecu-
zione, direzione lavori e rila
scio certificato regolare esecu-
zione relativamente ai lavori di
“Riqualifica mediante efficien-
tamento energetico e migliora-
mento rischio sismico immobile
di edilizia residenziale pubblica
sito in vicolo corto nella frazio-
nedi Branico” — FONDO PNRR
(ID#156005903) & stata comple-
tata. La graduatoria & ora dispo-
nibile.

lunedi 27 giugno 2022 11.17.40
CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato Servizio di progettazio-
ne definitiva/esecutiva, coordi-
namento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori e rilascio cer-
tificato regolare esecuzione re-
lativamente ai lavori di “Riquar
lifica mediante efficientamento
energetico e miglioramento ri-
schio sismico immobile di edi-
lizia residenziale pubblica sito
in vicolo corto nella frazione di
Branico” — FONDO PNRR (ID
156005903) & stata completata.
La graduatoria provvisoria & ora
disponibile.

lunedi 27 giugno 2022 11.14.09
CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura Servizio di
progettazione definitiva/esecuti-
va, coordinamento della sicurez-
za in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori eri-
lascio certificato regolare esecu-
zione relativamente ai lavori di
“Riqualifica mediante efficien-
tamento energetico e migliora-
mento rischio sismico immobile
di edilizia residenziale pubblica
sito in vicolo corto nella frazio-
nedi Branico” —FONDO PNRR
(ID 156005903) e iniziata.

lunedi 27 giugno 2022 11.14.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1656002872388) della Procedu-
raServiziodi progettazione defi-
nitiva/esecutiva, coordinamento
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Data

Oggetto

Testo

dellasicurezzain fase di proget-
tazione ed esecuzione, direzione
lavori erilascio certificato rego-
lare esecuzione relativamente ai
lavori di “Riqualifica mediante
efficientamento energetico e mi-
glioramento rischio sismico im-
mobile di edilizia residenzide
pubblicasito in vicolo corto nel-
la frazione di Branico” — FON-
DO PNRR (ID 156005903) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedi 27 giugno 2022 11.05.05
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_96215 sulla
Procedura con 1D 156005903 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 27 giugno 2022 9.30.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Servizio di progetta
zione definitiva/esecutiva, coor-
dinamento dellasicurezzainfase
di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori e rilascio cer-
tificato regolare esecuzione re-
lativamente ai lavori di “Riqua
lifica mediante efficientamento
energetico e miglioramento ri-
schio sismico immobile di edi-
lizia residenziale pubblica sito
in vicolo corto nella frazione di
Branico” — FONDO PNRR (ID
156005903).

giovedi 23 giugno 2022 18.47.52
CEST

Invio Offerta

L offerente  Geometra Matteo
Grassi ha inviato con successo
un offerta nel Mercato Servizio
di progettazione definitiva/ese-
cutiva, coordinamento della si-
curezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori e
rilascio certificato regolare ese-
cuzione relativamente ai lavo-
ri di “Riqualifica mediante effi-
cientamento energetico e miglio-
ramento rischio sismico immo-
bile di ediliziaresidenziale pub-
blica sito in vicolo corto nella
frazione di Branico” — FONDO
PNRR (1D 156005903).

giovedi 16 giugno 2022 18.02.42
CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si e aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Servizio di
progettazione definitiva/esecuti-
va, coordinamento della sicurez-
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Data Oggetto Testo

za in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori eri-
lascio certificato regolare esecu-
zione relativamente ai lavori di
“Riqualifica mediante efficien-
tamento energetico e migliora-
mento rischio sismico immobile
di edilizia residenziale pubblica
sito in vicolo corto nella frazio-
nedi Branico” —FONDO PNRR
(ID 156005903).

giovedi 16 giugno 2022 18.02.27 | Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
CEST 156005903). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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