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MANODOPERA
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Data, 04/10/2022

Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento sismico 
immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella 
frazione di Branico.
CUP: B99J21022410002
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Colonna montante di distribuzione del gas metano (ipotesi per cinque appartamenti)
025274b realizzata dal contatore posto al piano terra sino alla caldaia posta sul terrazzo del

singolo appartamento: costo al m di tubazione
SOMMANO m 90,00 26,20 2 3́58,00 1́ 674,18 71,000

2 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di
105023d protezione IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con

l'inverter M ...  48V, compresa l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile:
13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW

SOMMANO cad 1,00 7 2́15,75 7 2́15,75 144,32 2,000

3 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
115022 tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della

potenzialità fino 30.000 W
SOMMANO cad 16,00 73,54 1́ 176,64 1́ 176,64 100,000

4 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e
1C.01.040.02 posa di tubazione passante in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante e la f
00.a ... tura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - senza

piattaforma aerea foro Ø 125
SOMMANO cad 8,00 97,46 779,68 486,72 62,426

5 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento
1C.01.060.00 al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita
10.a e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-

tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m² 945,00 11,54 10 9́05,30 8 0́57,42 73,885

6 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi
1C.01.060.00 mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
20.a la  ... riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola

orditura sottotegole in listelli di abete
SOMMANO m² 945,00 1,58 1́ 493,10 1́ 124,80 75,333

7 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso
1C.01.060.00 l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti
50.a di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in elementi

prefabbricati di cemento, laterizio e simili.
SOMMANO cad 4,00 22,84 91,36 69,73 76,322

8 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli
1C.01.060.00 sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici orizzontali, verticali o
70.a comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici,

sia ad uno strato che a più strati  alternati.
SOMMANO m² 945,00 4,44 4 1́95,80 3 2́18,43 76,706

9 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
1C.01.060.00 pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del
80 cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 945,00 1,90 1́ 795,50 1́ 273,90 70,950

10 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa.
1C.01.110.00 Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a
20.b deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue

macerie.
SOMMANO m² 165,00 8,89 1́ 466,85 710,34 48,426

11 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.00 protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
20.a accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo
SOMMANO m 195,00 1,66 323,70 249,95 77,215

12 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
1C.01.130.00 trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
10.b ...  di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31́ 801,68 18 1́86,43
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alzate, frontali di scale, soglie
SOMMANO m 100,00 9,90 990,00 786,76 79,471

13 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.b movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 215,76 14,82 3 1́97,56 2 4́68,37 77,195

14 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti
1C.01.140.00 in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio,
20.b di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

SOMMANO m 444,80 1,53 680,54 529,31 77,778

15 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
10.a di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.
SOMMANO m 330,80 9,60 3 1́75,68 2 4́84,56 78,237

16 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
10.b di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.

SOMMANO m 62,00 5,26 326,12 243,45 74,651

17 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese,
1C.01.180.00 inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione
10.a ec ... occaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di

smaltimento. - fino a 2", a vista
SOMMANO m 90,00 1,28 115,20 86,40 75,000

18 Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con
1C.01.700.00 malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
10.b recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 51

fino a  100 cm²
SOMMANO m 100,00 7,27 727,00 478,91 65,875

19 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
1C.02.050.00 compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente
20.b con i  ... demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre

ad impianto di stoccaggio, di recupero
SOMMANO m³ 65,14 18,73 1́ 220,07 453,43 37,165

20 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m
10.b SOMMANO m³ 3,75 9,83 36,86 17,89 48,525

21 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 3,75 2,94 11,03 6,11 55,442

22 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.b ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 3,75 21,91 82,16 6,19 7,531

23 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di
1C.04.010.00 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
40.a betoniera, con ... sori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la

vibratura; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m³ 33,27 176,25 5 8́63,84 1́ 457,01 24,847

24 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 4,14 18,72 77,50 38,31 49,431

25 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.00 Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48 3́05,24 27 2́43,13
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20 Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

SOMMANO kg 1́ 891,26 2,20 4 1́60,77 1́ 034,32 24,859

26 Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali
1C.06.180.01 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura
00.c lisci ... adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se

necessari: - spess. cm 15 - REI 90
SOMMANO m² 10,00 51,01 510,10 194,20 38,071

27 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13
1C.06.550.03 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a
50 so ... ti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria dell'Impresa
SOMMANO m² 43,20 28,41 1́ 227,31 480,38 39,141

28 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del
1C.08.010.00 materiale.
10 SOMMANO m³ 24,75 49,06 1́ 214,24 293,42 24,165

29 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con
1C.08.050.00 malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento
20 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

SOMMANO m² 165,00 15,69 2 5́88,85 1́ 449,54 55,992

30 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo
1C.09.250.00 omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio
20.c zincato e pre ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a

richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa
SOMMANO cad 1,00 543,30 543,30 56,99 10,490

31 Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso
1C.10.050.00 delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine
80.a termoindurenti,  ... ani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in

legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 mm
SOMMANO m² 945,00 21,15 19 9́86,75 3 4́40,58 17,214

32 Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso
1C.10.050.00 delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine
80.b termoindurenti,  ... sclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto

del manto. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² x cm 11́ 340,00 4,07 46 1́53,80 2 5́86,20 5,603

33 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso
1C.10.300.00 sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato
20.e certificata; r ... 'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

esterni. Per spessore di isolante:- 100 mm
SOMMANO m² 2 1́15,18 75,55 159 8́01,85 48 1́48,69 30,130

34 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso
1C.10.300.00 sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato
20.f certificata; r ... te per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni. Per

spessore di isolante:- per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² 1́ 166,80 1,23 1́ 435,16 0,00

35 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con polistirene espanso
1C.10.300.00 sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini e percentuale di riciclato
20.g certificata; r ... lorato acrilico a spessore previa mano di fondo pigmentato - spessore

1,20 mm (per spessori diversi vedi art. 1C.24.160)
SOMMANO m² 2 1́15,18 21,74 45 9́84,02 18 5́85,96 40,418

36 Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname
1C.11.010.00 abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia,
30.c montaggi, ... sature nelle murature; opere provvisionali e di protezione.  Eseguita con: -

travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname
SOMMANO m³ 12,10 1́ 107,35 13 3́98,93 3 4́92,88 26,068

37 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
1C.11.020.00 copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce
10.a compr ... ne delle piccole orditure delle  strutture complete, e non compresa nei manti).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 345 3́10,32 107 0́06,29
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Per manto: - in tegole piane marsigliesi
SOMMANO m² 1́ 870,00 10,93 20 4́39,10 11́ 324,63 55,407

38 Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti,
1C.11.020.00 chiodature alla sottostante struttura
20 SOMMANO m² 1́ 880,00 34,44 64 7́47,20 27 8́55,65 43,022

39 Manto di copertura in tegole di cemento colorate, curve o piane, compresi colmi, pezzi
1C.11.110.00 speciali, sigillatura con malta, esclusi i listelli portategole. Con coppi del tipo: - Doppia
70.a Romana (in ragione di n. 10 al m²)

SOMMANO m² 945,00 33,56 31́ 714,20 8 9́09,67 28,094

40 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
10.a ... ura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure

intermedie con paletti in alluminio
SOMMANO cad 4,00 697,54 2 7́90,16 155,80 5,584

41 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di
1C.11.200.00 una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es
20.f ... assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino Ø8 mm, lungh.

600 mm, in acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 50,00 41,12 2 0́56,00 243,05 11,821

42 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
1C.12.020.00 industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura
10.h di  ... aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)

e spessore (s): - De 110 - s = 4,3
SOMMANO m 75,00 23,75 1́ 781,25 367,94 20,656

43 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice,
1C.12.300.00 utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,
10.b accessori e fasc ... lusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi

esterni se non esistenti. - Ø interno 110-120 mm
SOMMANO m 80,00 67,88 5 4́30,40 780,27 14,369

44 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato
1C.12.400.00 cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino
10.c isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna  con misure interne

refrattario diametro 30 cm
SOMMANO cad 16,00 97,83 1́ 565,28 568,87 36,343

45 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque
1C.12.470.00 meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali
40.a prefabbricati con profilo a V ... mensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda -

altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm 250,00
SOMMANO m 8,00 224,35 1́ 794,80 108,90 6,068

46 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
1C.12.610.00 di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
10.a delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30

cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45
SOMMANO cad 10,00 22,15 221,50 98,06 44,271

47 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante
1C.13.100.00 nastro adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m²,
30 comprese assistenze edili alla posa.

SOMMANO m² 1́ 890,00 7,93 14 9́87,70 4 1́71,83 27,835

48 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,
10.c ...  gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)
SOMMANO kg 2 4́89,70 12,06 30 0́25,78 7 0́93,66 23,625

49 Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di
1C.14.200.00 fissaggio; - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m
10.c SOMMANO cad 10,00 89,34 893,40 95,24 10,660

50 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di

COMMITTENTE: 
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1C.16.050.00 malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.  Compresa
20.a assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 4/6

cm
SOMMANO m² 165,00 69,52 11́ 470,80 2 6́92,80 23,475

51 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26,
1C.17.550.00 spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc
10.f i ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 100,00 87,37 8 7́37,00 2 3́06,56 26,400

52 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x
1C.18.600.00 10 cm, con gola
30.a SOMMANO m 80,00 8,77 701,60 157,00 22,378

53 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ...  e
10.a telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente
SOMMANO m² 24,00 323,75 7 7́70,00 1́ 660,32 21,368

54 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ...  e
10.b telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m² 68,40 228,60 15 6́36,24 3 7́24,72 23,821

55 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ...
10.d aio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m² 90,24 196,46 17 7́28,55 4 4́05,33 24,849

56 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
1C.22.040.00 piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze  ...
20.a è d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio

indicativo 25 kg/m²): - per balconi
SOMMANO kg 1́ 050,00 8,42 8 8́41,00 5 3́51,72 60,533

57 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)
1C.23.150.00 SOMMANO m² 182,64 36,63 6 6́90,10 2 0́10,87 30,057
10.a
58 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37;
1C.23.155.00 Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
20.a SOMMANO m² 365,28 94,47 34 5́08,00 5 9́98,09 17,382

59 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697,
1C.23.190.00 con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine
10.b adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal

volume 2.1, del tipo: - vetrata tripla
SOMMANO m² 182,64 54,11 9 8́82,65 1́ 656,54 16,762

60 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 365,28 8,57 3 1́30,45 416,16 13,294

61 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo,
1C.24.200.00 oppure già verniciate, per una migliore finitura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
20 murarie.

SOMMANO m² 328,00 1,90 623,20 423,37 67,935

62 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.01 - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;
50 - stuccatura saltuaria di difetti  ... ra  per uniformare la superficie

- 1 mano di vernice sintetica a finire

 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 328,00 15,32 5 0́24,96 3 3́37,45 66,417

63 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:
1C.24.400.04 - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

COMMITTENTE: 
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00 - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di z ... uperficie
- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 33,00 19,39 639,87 420,75 65,756

64 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.04 - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
50 - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche

- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 100,00 18,54 1́ 854,00 1́ 233,92 66,554

65 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 420,75 3,38 1́ 422,14 0,00

66 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.e ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 93,50 8,10 757,35 0,00

67 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
00.g presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 150,52 17,71 2 6́65,71 0,00

68 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
00.k autorizzato per rifiuti non pericolosi

SOMMANO 100 kg 42,08 18,67 785,63 0,00

69 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4
1E.02.010.00 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm
30.d SOMMANO m 60,00 7,14 428,40 261,59 61,063

70 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione
1E.02.070.00 di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto
30 all'intern ...  dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani

di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.
SOMMANO cad 40,00 11,40 456,00 364,30 79,891

71 Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e
1E.06.050.00 diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt     Grado di protezione IP 65 - conforme
40.b alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: - con lampada a

risparmio energetico FLC 2 x  18 D
SOMMANO cad 10,00 189,48 1́ 894,80 216,13 11,406

72 Apparecchio illuminante da esterno semicircolare per installazione a facciata. Prodotto
1E.06.060.00 in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in
20 conformità a ... icarbonato infrangibile autoestinguente resistente ai raggi UV

equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza 17 W
SOMMANO cad 10,00 127,01 1́ 270,10 123,66 9,736

73 Lampade a led a tubo per applicazione in lampade a tubi fluorescenti tradizionali
1E.06.060.02 compatibili alimentazione 230 V c.a. 50 Hz. Durata nominale 40.000 ore delle seguenti
10.d tipologie: - Lunghezza 1500 mm - flusso luminoso 2065 lm potenza 24 w

SOMMANO cad 10,00 48,33 483,30 8,21 1,698

74 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
1E.17.010.00 - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma
10.a quadrata o pseudoquadrata, eff ... ivanti.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo
impianto da 1 fino a 6 Kwp

SOMMANO kwp 6,00 3 3́08,50 19 8́51,00 1́ 797,42 9,055

75 Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione
1E.17.020.00 in mescola reticolata senza alogeni, conduttori flessibile di rame stagnato secondo

COMMITTENTE: 
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10.f norma CEI ...  e DC 0,9/1kV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91,
compreso connettori e quant'altro occorrente: - 1 x 25 mm²

SOMMANO m 60,00 6,29 377,40 106,20 28,140

76 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
1F.00.020.00 compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente
40 con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito

delle terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m³ 13,80 2,85 39,33 19,40 49,330

77 Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a
1M.01.010.0 condensazione.
040.c Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma.

Complete di kit di sca ... di autodiagnosi.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - fino a 25 kW, riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria

SOMMANO cad 16,00 2 7́33,63 43 7́38,08 3 4́55,10 7,900

78 Valvole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e elettrotermici
1M.13.160.0 Le valvole sono cromate e dotate di attacchi a squadra.
010.b Pressione massima di esercizio pari a 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

SOMMANO cad 96,00 13,32 1́ 278,72 499,94 39,097

79 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
1M.13.160.0 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
040 Campo di temperatura: 0÷28 °C.

SOMMANO cad 96,00 24,20 2 3́23,20 498,80 21,471

80 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
1U.04.010.00 fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico
10.a e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in

sede stradale
SOMMANO m² 15,00 2,72 40,80 12,90 31,618

81 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 SOMMANO m 30,00 1,41 42,30 27,60 65,248
40
82 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
1U.04.110.02 lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale con emulsione
00.b bituminosa a ... l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di

graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm
SOMMANO m² 34,50 9,00 310,50 29,97 9,651

83 Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
30.d ad un mas ... hé siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso: - 15 cm, in due strati
SOMMANO m² 34,05 26,92 916,63 28,81 3,143

84 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
1U.04.120.01 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25,
00.b compreso fin ... ché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram
SOMMANO m² 15,00 11,99 179,85 20,70 11,510

85 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
1U.04.120.01 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25,
00.c compreso fin ... mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in

meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
SOMMANO m² x cm 150,00 1,78 267,00 0,00

86 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
1U.04.450.00 nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta
10.b per ripr ...  di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta

chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²
SOMMANO cad 4,00 105,75 423,00 307,57 72,712

87 Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli

COMMITTENTE: 
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B15203c rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM
...  a compressione >= 150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse BS1,d0 (EN 13501-1),
conducibilità termica lambda <= 0,024 W/mK

SOMMANO m 61,60 27,53 1́ 695,85 1́ 068,38 63,000

88 Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
B45195d pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa

UGL, in o ... fridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:
60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm

SOMMANO mq 133,20 65,59 8 7́36,59 4 1́06,20 47,000

89 Persiana senza telaio costruita con profili estrusi in alluminio verniciato bianco RAL
C15079a 9010, spessore 50 micron, a lamelle fisse o orientabili, fornita e posta in opera

comprese ma ... il trasporto, escluso il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
senza lamelle orientabili: per finestra a 1 anta

SOMMANO mq 24,00 509,81 12 2́35,44 2 4́47,09 20,000

90 Persiana senza telaio costruita con profili estrusi in alluminio verniciato bianco RAL
C15079b 9010, spessore 50 micron, a lamelle fisse o orientabili, fornita e posta in opera

comprese ma ... il trasporto, escluso il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
senza lamelle orientabili: per finestra a 2 ante

SOMMANO mq 68,40 483,73 33 0́87,13 6 9́48,30 21,000

91 Persiana senza telaio costruita con profili estrusi in alluminio verniciato bianco RAL
C15079d 9010, spessore 50 micron, a lamelle fisse o orientabili, fornita e posta in opera

comprese ma ... asporto, escluso il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: senza
lamelle orientabili: per portafinestra a 2 ante

SOMMANO mq 90,24 401,40 36 2́22,34 9 0́55,58 25,000

92 Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta
C25050b in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestim ...

e murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un anta, dimensione luce netta
(800-850-900) x 2100 mm: posa muraria

SOMMANO cad 16,00 1́ 675,28 26 8́04,48 6 1́65,03 23,000

93 Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca,
C35151g con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, utilizzabile senza

preforatura: Ø 6, lunghezza: 120 mm
SOMMANO cad 12 0́00,00 0,14 1́ 680,00 0,00

94 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al
0030.a COVID-19.

C ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 200x300, spessore 5/10, distanza
lettura max 4 metri (fornitura e posa).

SOMMANO cad 2,00 8,85 17,70 5,00 28,250

95 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al
0030.b COVID-19.

C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza
lettura max 4 metri (fornitura e posa).

SOMMANO cad 2,00 25,31 50,62 5,00 9,880

96 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle
CVD.01.030. superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta
0010 mediante le  ... izia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio

attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
SOMMANO mq 288,00 0,94 270,72 198,28 73,240

97 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso
CVD.01.030. dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine
0050 di guida  ... ando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute.
SOMMANO cad 48,00 8,27 396,96 310,54 78,230

98 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strat di tessuto-non-
CVD.01.040. tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o
0030 elastic ... 'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI

deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 2 0́00,00 0,57 1́ 140,00 0,00

99 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
CVD.01.050. acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
0040.a ... ata di appoggio. Nolo mensile:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e
smontaggio

SOMMANO cad 2,00 299,20 598,40 242,17 40,470

100 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
CVD.01.050. acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
0040.b ... ne della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 8,00 89,84 718,72 0,00

101 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 24,00 39,15 939,60 752,63 80,102
005
102 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.a ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 1́ 806,12 11,15 20 1́38,24 13 6́61,03 67,836

103 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
010.b ...  e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m² 10 8́36,66 2,30 24 9́24,32 572,97 2,299

104 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio
SOMMANO m² 1́ 036,50 5,68 5 8́87,32 3 9́96,90 67,890

105 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 6 2́19,00 0,58 3 6́07,02 126,56 3,509

106 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0 fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m² 1́ 806,12 2,53 4 5́69,48 3 0́83,93 67,490

107 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di
NC.10.450.0 sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione
040 in c ... eso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
SOMMANO m² 500,00 10,13 5 0́65,00 3 2́36,41 63,897

108 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed
NC.10.500.0 esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
100.a serbatoio di  ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 2,00 164,37 328,74 132,20 40,213

109 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed
NC.10.500.0 esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
100.b serbatoio di  ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 16,00 113,38 1́ 814,08 411,54 22,686

110 Intervento di messa in sicurezza linea aerea, da attuare a cura dell'ente gestore della rete
NP_01 elettrica

SOMMANO cadauno 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00 0,00

111 Intervento puntuale sui paraptti esistenti consistente in:
NP_02 - taglio elemento di fissaggio alla muratura

- taglio montante e correnti per una profondità di 15cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 931́ 875,50 268 8́79,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 931́ 875,50 268 8́79,50

- posa in opera nuov ... 5x35mm e relativa piastra 100x100mm spessore 10mm
- fissaggi con adeguati tasselli alla struttura dei terrazzi esistenti

SOMMANO cadauno 24,00 99,07 2 3́77,68 922,32 38,791

112 Intervento di rimozione e successiva riposa in opera a copertura completata di impianto
NP_03 antenna TV e TV-SAT.

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 117,57 2 2́35,14 1́ 409,28 63,051

113 Elementi di supporto cardini tipo Dosteba K1-PE  per il montaggio esterno di elementi
NP_04 senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di

isolamento  ... ntendeono incluse le lavorazioni di modifica del cappotto esistente per
fissaggio dell'elemento alla parete sottostante.

SOMMANO cadauno 368,00 115,89 42 6́47,52 8 0́77,60 18,940

Parziale LAVORI A MISURA euro 979 1́35,84 279 2́88,70 28,524

T O T A L E   euro 979 1́35,84 279 2́88,70 28,524
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 979 1́35,84 279 2́88,70 28,524

M:001 INTERVENTI DI EFFICIENTMENTO ENERGETICO euro 816 8́13,79 217 6́60,41 26,647

M:001.001
 
    COIBENTAZIONE SUPERFICI OPACHE euro 475 2́86,91 149 4́50,64 31,444

M:001.001.001
 
         Coibentazione solaio euro 58 9́05,45 18 5́96,83 31,571

M:001.001.002
 
         Coibentazione pareti euro 176 9́27,78 58 9́52,78 33,320

M:001.001.003
 
         Coibentazione copertura euro 239 4́53,68 71́ 901,03 30,027

M:001.002
 
    SOSTITUZIONE SERRAMENTI euro 251́ 558,46 55 5́63,31 22,088

M:001.003
 
    SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE euro 60 8́10,87 10 2́55,94 16,865

M:001.004
 
    INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 29 1́57,55 2 3́90,52 8,199

M:002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO euro 34 9́98,97 14 5́58,38 41,597
M:003 OPERE SULLE AREE ESTERNE euro 45 3́54,00 15 3́40,01 33,823
M:004 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA euro 7 5́02,16 4 9́94,74 66,577
M:005 ONERI PER LA SICUREZZA euro 74 4́66,92 26 7́35,16 35,902

TOTALE  euro 979 1́35,84 279 2́88,70 28,524

 
    Data, 04/10/2022

Il Tecnico
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