Ly DUCI
CONTRATTO DI SUBAPPALTO LAVORI EDILI

Tra le ditte:
IMPRESA DUCI S.R.L. con sede in Vilminore di Scalve (BG) Via Dei Prati n. 5 frazione Vilmaggiore — Partita IVA e codice
fiscale 02583510165 - nella persona del suo Amministratore Delegato sig. DUCI ERNESTO nato a Clusone (BG) il 09.10.1974
residente in Vilminore di Scalve (BG) via M. Valgimigli 1E — codice fiscale DCURST74R09C800P — (in seguito denominata
"APPALTATORE")
e

CAM SRL con sede legale in VIALE MATTEOTTI N 14/C-20095 CUSANO MILANINO (MI) — Partita Iva e codice fiscale
12269480963 — nella persona del suo Legale rappresentante signor PIAZZA DAVIDE nato a PALERMO (PA) il 31/01/1988 ivi
residente in CARPIANO (MI) VILLAGGIO ORTIGHERIO, 10 - codice PZZDVD88A31G273T (in seguito denominata
"SUBAPPALTATORE")

premesso che

a) LIMPRESA é assuntrice da parte del comune di Costa Volpino ( in seguito denominata "ENTE” ) dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO IMMOBILE DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VICOLO CORTO NELLA FRAZIONE DI BRANICO come da contratto di appalto
stipulato in data 16/03/23

b) che nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni o categorie dell'opera:
1. - categoria OG1
¢) che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere, subappaltarne una parte ad idonea impresa.

d) Che il SUBAPPALTATORE si é dichiarato disposto ad assumere in subappalto |'esecuzione delle opere di POSA
CAPPOTTO E RASATURA PARETI

e) Che il SUBAPPALTATORE dichiara:

1. - Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal DPR 25/1/2000 n. 34 per
I'assunzione in subappalto dei predetti lavori;

2.- Di essere iscritta presso la CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI al n. MI-2651114 - registro imprese al n
12269480963;

3. - Di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario
all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire I'esecuzione a regola d'arte delle opere
subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

4. - Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative e assistenziali:
- INAIL sede di Sesto San Giovanni n. PAT 9636723971 - 20909407/72
- INPS sede di Milano Sesto San Giovanni n. 4991955378
- CASSA EDILE/EDILCASSA sede di Brescia n. 2651114

5. - Diessere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici
per il personale dipendente;

6. - Di essere assicurata per la responsabilita civile verso terzi con la polizza RCT/RCO n. 7/58620/61/186402250 in data
24/03/2023 presso la compagnia Unipolsai Assicurazioni ;

7. - Di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'Art 17 Legge 68/1989 e ss mm ii in materia di norme relative al
diritto al lavoro dei disabili.

8. - Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di
aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere
effettuate, e in particolare dell" ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolta, degli
impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente
o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il SUBAPPALTATORE dichiara di
aver tenuto debito conto nella determinazione dell’offerta,

9. - Di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli cui e sottoposta la zona nel quale i lavori devono essere eseguiti
nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine,
e pertanto di uniformarsi ad essi;

10. -Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire
nell’esecuzione dei lavori e quindi, di ritenere congruo e remunerativi i prezzi pattuiti;
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11. -Che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice
dei Contratti Pubblici modificato dal D.L. 77/2021 e che, ai sensi della stessa disposizione, gli oneri relativi alla sicurezza
vengono corrisposti dall’APPALTATORE senza alcun ribasso.

12. -Che nel caso I'Ente appaltante emetta I'autorizzazione a subappaltare o, ai sensi dell'art. 105 d.Igs. 50/2016 (nuovo
codice appaltatore), trascorsi 30 gg dalla ricezione da parte dell’'ente stesso, della domanda di subappalto, senza aver
ottenuto alcuna corrispondenza in merito, le Parti decidano di comune accordo di valersi della facolta di dare inizio ai
lavori, il presente sara considerato a tutti gli effetti un Contratto di Subappalto, in caso contrario, il presente s'intendera
nullo a tutti gli effetti senza possibilita di richiesta da parte del SUBAPPALTATORE di risarcimento per qualsiasi titolo o
causale, salvo il caso di colpa da parte di quest'ultimo, per il quale L'APPALTATORE avra diritto al risarcimento di
qualsiasi onere derivante.

A seguito di quanto sopra premesso, le suddette imprese convengono e stipulano:
ARTICOLO 1) - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi e per gli effetti delle leggi
1369/60 — 300/70 — 646/82 — 55/90 ed eventuali modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 2) - OGGETTO DEL SUBAPPALTO
Il presente contratto ha per oggetto |'esecuzione dei lavori di POSA CAPPOTTO E RASATURA PARETI

Si intende altresi compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché
tutte le opere, somministrazioni ed attivita necessarie per dar completo ed a regola d'arte, finito e collaudabile sulla base
delle vigenti normative italiane, I'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

In esecuzione a quando dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti gli atti ed i
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano I'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra L'APPALTATORE
e I'Ente, osservandone quindi le clausole e/o norme dettate da tutti gli atti ed i documenti tecnici ed amministrativi richiesti,
obbligandosi ad assumere nei confronti dellAPPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle
norme di Legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all’'esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3) - IMPORTO DEL SUBAPPALTO

L'Importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto € determinato tra le parti in via indicativa e non
limitativa in € 67.000,00 (SESSANTASETTEMILA/00) di cui Euro 4.690,00 per oneri della sicurezza.

I costi per la sicurezza, secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono compresi e compensati
nell'importo dei singoli prezzi unitari dei lavori oggetto del presente contratto;

Resta convenuto che eventuali variazioni in aumento od in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non
comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti;

[ prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di cio, il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a
qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita,
delle modalita e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ARTICOLO 4) - ELENCO PREZZI UNITARI
I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura secondo i prezzi indicati nell’'offerta economica che,
sottoscritta dalle parti e non allegata al presente, ne diviene parte integrante e sostanziale;

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente
contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte.
ARTICOLO 5) - PAGAMENTI

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall’'Ente verranno compilati, a cura del SUBAPPALTATORE gli Stati di Avanzamento
da sottoscriversi da entrambe le parti.

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantita effettive eseguire dal SUBAPPALTATORE, per il cui
pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 4)

I pagamenti avverranno mediante BONIFICO BANCARIO a 30+10 gg df fm.

L'Importo della fattura sara quello del SAL al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovra dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di
quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli enti previdenziali ed assicurativi, con
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riferimenti ai dipendenti impiegati per I'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di
far periodicamente acquisire all'Ente i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Ai fini del pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori il SUBAPPALTATORE tramite I'APPALTATORE, trasmette
all'amministrazione o ente committente il DURC nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuta, cosi come stabilito dall’art. 105 d.Igs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) e successive
mod. ed integrazioni.

In difetto, il pagamento verra sospeso, senza maturazione di interessi, sino all’avvenuto adempimento di quanto sopra da
parte del SUBAPPALTATORE e sara posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

Si rende altresi noto che, I'eseguito pagamento di uno o piu SAL al SUBAPPALTATORE, non costituisce accettazione della
qualita dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione dei suddetti SAL esclusivamente finalita di mera
contabilizzazione prowvisoria.

Rimane facolta reciproca dellAPPALTATORE e del SUBAPPALTATORE di effettuare a fine dei lavori ed entro 20 giorni
dall'approvazione del collaudo definitivo, la verifica della contabilita in base ai risultati di collaudo tecnico amministrativo
da parte dell’Ente e di apportare eventuali modifiche alla contabilita finale dei lavori subappaltati.

Perché decorra il suddetto termine per il SUBAPPALTATORE, L'IMPRESA gli deve trasmettere il verbale di collaudo definitivo
e gli estremi della sua approvazione da parte dell'Ente.

ARTICOLO 6) - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull'avanzamento dei lavori, LIMPRESA effettuera una trattenuta del 0,50%
(zerovirgolacinquantapercento) posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza
delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.

L'importo delle ritenute, sara svincolato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del collaudo definitivo
da parte dell’'ente appaltante.

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potra pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornira prova totale
e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli
contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie.

ARTICOLO 7) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

L'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche, in particolare si impegnano:

A comunicare alla stazione appaltante e all' APPALTATORE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale che utilizzera per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o
dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunichera le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto stesso e provvedera a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la piena tracciabilita registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti
stessi il CIG e CUP dei lavori;

Ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 legge 136/2010, con le modalita ivi
previste;

Entrambe le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (o ufficio
territoriale del governo) della provincia di sede delle imprese, dell’'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al
presente articolo delle proprie controparti.

ARTICOLO 8) - REVISIONE DEI PREZZ1

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE
all'applicazione dell’'art 1664 c1 del CC, in quanto i prezzi concordati gia compensano eventuali aumenti dei costi, dei
materiali e della manodopera

ARTICOLO 9) - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE nomina a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. che
deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ARTICOLO 10) - SORVEGLIANZA DEI LAVORI
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Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori del'ENTE COMMITTENTE e a quelle del Direttore
di cantiere, senza che cio si intenda limitare le potesta organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilita, ovvero
coinvolgere L'IMPRESA in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte del'ENTE COMMITTENTE appaltatore
sia in corso d'opera ai sensi dell’art 1662 del CC, sia successivamente all’'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 11) - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente contratto dovranno iniziare ed essere ultimati come da accordi con ns tecnico di cantiere Arch.
Duci Alberto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare il cronoprogramma concordato con | ‘Impresa che, sottoscritto dalle parti, che
anche se non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 12) - PENALITA’

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma (o sopra
definito nell'art 11) verra applicata una penale di €uro 50,00 (euro CINQUANTA/00) fino ad un massimo del 10% dell'importo
contrattuale stesso, fatto salvo il diritto del'IMPRESA a pretendere il risarcimento del maggior danno.

Tale penale verra regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE o trattenuta sui pagamenti a scadere.

Al raggiungimento del massimo della penale, il presente contratto si intendera risoluto di diritto per colpa del
SUBAPPALTATORE, quando L'IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola.

E comunque facolta dellimpresa, ai sensi dell’art 1460 del CC, di trattenere sui pagamenti a scadere I'importo del maggior
danno subito per il ritardo del SUBAPPALTATORE nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal
cronoprogramma, derivante da penali di maggior importo addebitategli dall’Ente committente.

ARTICOLO 13) -  VERIFICA DEI LAVORI

L'IMPRESA si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, oltre i lavori, I'avanzamento degli stessi ai sensi dell'art.
1662 del CC e di fissare un congruo termine per il recupero del ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora |'avanzamento dei
lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma, ferma la penale per il ritardo. Decorso
infruttuosamente tale termine il presente contratto si intendera risoluto di diritto, quando L'IMPRESA dichiari che intende
valersi della presente clausola.

L'Impresa, inoltre, si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, di eseguire direttamente
o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine del mantenimento dei programmi, senza che cio possa dar luogo a
riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

La verifica finale dei lavori eseguiti sara effettuata entro 30 giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al
SUBAPPALTATORE

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verra comunicato al SUBAPPALTATORE in forma scritta con invito
ad eliminarli entro un congruo termine, restando comunque inteso che I'accettazione definitiva delle opere avverra soltanto
dopo il collaudo definitivo effettuato da parte dell’ENTE.

Qualora il SUBAPPALTATORE entro il termine sopra indicato non provveda a sua cura e spese ad eliminare le suddette
anomalie o si rifiuti di provvedere o inizi I'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi indicati, LIMPRESA avra il diritto di rivolgersi
a una impresa terza, rivalendosi sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al
risarcimento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa, rispetto al termine di ultimazione o a quello di
collaudo definitivo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell’'opera stessa.

ARTICOLO 14) - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potra opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei
lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dal’APPALTATORE in relazione a sopravvenute esigenze di
carattere tecnico-produttivo, per esigenza di priorita ovvero di coordinamento dei lavori di impresa terza interessata
all'esecuzione delle opere o in dipendenza dell'esercizio di facolta propria del'ENTE.

Quando la sospensione, o la somma dei tempi di sospensione, superi il tempo contrattuale stabilito dall'art 12 o i sei mesi,
il SUBAPPALTATORE puo recedere dal contratto, eccetto il caso in cui le suddette sospensioni siano previste nel programma
dei lavori concordato.

Il SUBAPPALTATORE non potra avanzare richieste di compensi senza alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni,
salvo il suo diritto a congrua proroga al termine per I'ultimazione dei lavori, se richiesta.

ARTICOLO 15) - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CREDITO
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Il subappaltatore non potra ulteriormente sub concedere, neppure parzialmente, le lavorazioni oggetto del presente
contratto.

E pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non previamente autorizzata
espressamente dall’APPALTATORE.

Il presente contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intendera risolto di diritto, salvo il
diritto dell’APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivati.

Il SUBAPPALTATORE non potra stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riserva di
proprieta sul materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti legittimera I’APPALTATORE a
corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riserva di proprieta gli importi ad essere dovuti dal
SUBAPPALTATORE decurtandoli dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo.

ARTICOLO 16) - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE é tenuto a provvedere,
sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opere da esso eseguite.

ARTICOLO 17) - VARIAZIONE DEL CONTATTO DI SUBAPPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'Impresa. II SUBAPPALTATORE non pud introdurre variazioni
ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali; ha pero l'onere di eseguire ed adeguarsi
scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente dall'impresa, in particolare se derivanti da modifiche tecniche
al progetto, o alle modalita di esecuzione impartite dall’'ENTE.

ARTICOLO 18) - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente a:

1. osservare scrupolosamente le prescrizioni stabilite dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) nel testo
attualmente vigente

2. a produrre, prima dell’inizio dei lavori, proprio PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/08,
consegnandone copia all’APPALTATORE, all’ENTE, al COORDINATORE PER LA SICUREZZA e depositandone una
copia nella cartelletta di cantiere.

Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile di sicurezza il sig. Berberi Ardian

3. arendere tempestivamente edotto I'’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni
variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell’eventuale insorgere di una o piu delle cause
ostative previste dagli art. 10 e 10-ter della L. 575/65 cosi come modificati dall’ art 3 della L. 55/90.

4. surichiesta dellAPPALTATORE, o dell'Ente, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere
visione e di ottenere copia dei libri paga, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei
versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti
ad un approfondito esame della sua regolarita nella corresponsione della retribuzioni, nel versamento dei contributi ed
in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di Legge e contrattuali ed a consentire
allAPPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in suo possesso in deroga alla disciplina delle vigenti norme in
materia di riservatezza.

5. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni oggetto
del presente contratto, il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, ancorché eventualmente non iscritto
alle Associazioni Sindacali stipulanti, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo
inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile
tutto gli adempimenti previsti dalla Legge e dai citati Contratti Collettivi.

6. a provvedere, secondo le scadenze previste, al pagamento dei premi relativi alla polizza RCT di cui in premessa ed ad
inviare copia all'’APPALTATORE di denunce in caso di eventuali sinistri.

7. ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori dipendenti propri muniti di documenti di riconoscimento valido agli
effetti di Legge e di tesserino di riconoscimento aziendale.

8. a provvedere al trasporto ed istallazione in cantiere di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per I'esecuzione
dei lavori, carico, scarico, il relativo spostamento all'interno di cantiere, nonché I'allontanamento al termine dei lavori stessi

9. a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature necessari per I'esecuzione dell'opera
10. a provvedere alla fornitura di materiali di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

11. ad impiegare, nell'esecuzione dei lavori, attrezzature rispondenti alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche
contrattuali nonché ai requisiti di cui alle norme vigenti in materia al momento dell’esecuzione dei lavori; e che le stesse
siano marchiate CE
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12. a provvedere al sostenimento del pagamento di trasferte, diarie ed alloggio per il personale dipendente del
SUBAPPALTATORE

13. ad adottare tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, per assicurare
I'incolumita della manovalanza e per evitare danni a beni pubblici e privati che possono, per qualsiasi motivo, essere
implicati dall'attuazione dei lavori. LAPPALTATORE restera indenne da qualsiasi responsabilita relativa alla sicurezza dei
lavori commessi in subappalto, che fara capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE

14. ad effettuare un coordinamento delle proprie attivita con I'Tmpresa, attuando una programmazione che tenga conto
delle interferenze con altre imprese.

15. effettuare la pulizia finale, con rimozione ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria
competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, nonché
sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell’ambito di cantiere.

16. ad assumersi la responsabilita dell'operato dei propri dipendenti, cosi da sollevare L'APPALTATORE da qualsiasi
responsabilita e/o conseguenze per danni o molestie arrecate a terzi dai dipendenti medesimi

17. a provvedere alla compilazione e presentazione all' APPALTATORE dei rapporti di lavoro giornalieri eseguiti ed
eventuale rapportino mensile indicante le quantita di lavori eseguiti.

18. a fornire tempestivamente all'Impresa, per I'approvazione, i campioni di tutti i materiali prima della loro messa in
opera. L'onere di tutte le prove e le campionature sara a carico del SUBAPPALTATORE. (Tutti i materiali e le forniture
dovranno essere delle migliori qualita, esenti da difetti e dovranno rispondere rigorosamente ai requisiti richiesti. Il
SUBAPPALTATORE avra I'obbligo di giustificare, con i necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e dovra
prestarsi a sottoporli, a sua cura e spese, a tutte le prove eventualmente richieste dalla Impresa per I'accertamento della
qualita)

19. a fornire all'appaltatore copia del DURC

20. a fornire all'appaltatore copia della white list della prefettura se rientrante tra le lavorazioni di cui al comma 53 della
1 190/2012

21. afornire all'appaltatore adeguate garanzie delle capacita di operare nel rispetto dei requisiti ambientali

22. a fornire idonee dichiarazioni di idoneita morale e di inesistenza di cause di esclusione dalle gare pubbliche tra cui
autocertificazione antimafia concernente l'inesistenza di condanne o cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.Igs.
159/2011 e autocertificazione circa l'inesistenza di cause di esclusione per condanne per i reati previsi dall’art. 80 d.lgs
50/2016

23. a dare immediata notizia all'Autorita giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione
appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso
dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti.

24. averificare I'utilizzo di marchi, brevetti e titoli di proprieta applicabili a materiali e servizi nel rispetto della legge sulla
proprieta industriale e intellettuale

25. Il Subappaltatore, dichiara di essere stata informato delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello
Organizzativo 231 dall'appaltante applicabili al presente contratto.

26. Il subappaltatore dichiara non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel
D.lgs 231/01 e si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal codice Etico e dal Modello
Organizzativo dell’appaltatore per quanto applicabile al presente contratto e comunque tale da non esporre al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal d.Igs 231/01 I'appaltatore per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 19) - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte delllAPPALTATORE ai sensi degli art. 22 e 23 del
presente contratto, sia in ogni caso di insorta o possibile controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi
della tutela possessoria o cautelare o di provvedimento d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere
per la sua qualita di detentore o co - detentore dell'area ove debba svolgersi I'attivita inerente il presente contratto.

ARTICOLO 20) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando I'applicazione degli art 1453 e 1454 del C.C, ¢ in facolta dell’APPALTATORE di risolvere il contratto con
semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

a) quando il SUBAPPALTATORE per qualsiasi causa sospenda I'esecuzione delle opere, salvo il disposto dell’art. 5 del
presente contratto

b) exart. 1535 CC qualora I'ENTE non rilasci I'autorizzazione al subappalto
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Nel caso di risoluzione per tutte le ipotesi previste dal presente contratto, spettera al SUBAPPALTATORE soltanto il
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali a pié d’opera conformi alle previsioni di contratto, salvo il
risarcimento dei danni che eventualmente I'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni
altro titolo conseguente all'inadempienza del SUBAPPALTATORE.

Il contratto si risolvera di diritto per le seguenti ragioni:

e qualora a carico del subappaltatore risulti informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white
list, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;

e qualora a carico del subappaltatore sia pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per
reati di associazione mafiosa o applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico
dell'impresa o dei propri vertici;

e qualora il subappaltatore violi il Codice Etico, il Modello Organizzativo ovvero sia condannato per un reato
previsto dal d. Igs 231/01

All'atto di risoluzione il SUBAPPALTATORE é obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle
opere nello stato in cui si trovano.

ARTICOLO 21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Arbitrato rituale:

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validita, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento
del presente contratto sara deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che, ai sensi degli art 810 e ss. CPC, giudichera
ritualmente secondo diritto.

b) In alternativa le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie

c) Ognuna delle parti si fara carico delle spese relative all'arbitro di propria nomina ed al 50% delle spese relative al 3°
arbitro e dell’'eventuale segretario del Collegio.

Arbitrato Irrituale:

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validita, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento
del presente contratto sara deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che giudichera irritualmente secondo equita e
non secondo diritto, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.

b) 1l collegio sara composto da 3 arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri di parti

c) Inalternativa, le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle controversie

d) All'atto dell'insediamento del Collegio o dell'arbitro unico, ciascuna delle parti gli rilascera un foglio da essa sottoscritto,
in tutto od in parte bianco (bianco segno)

e) 1l Collegio o arbitro unico non depositera lodo bensi riempira il foglio con l'indicazione della somma di denaro che I'una
parte deve all‘altra, all'esito del giudizio. Il bianco segno non utilizzato verra restituito alla parte

f)  Atalfine, non sono ammesse domande di condanna a prestazioni di fare o non fare, ma tutte le domande devono essere
convertite nell’'equivalente monetario del valore della prestazione.

g) Se ogni parte non rilascia il bianco segno all'inizio della procedura, il giudizio si converte in arbitrato rituale secondo
diritto, ai sensi dell'art 810 e ss. CPC

h) Per quanto qui non disposto e derogato si applicano alla procedura gli arti 810 e ss CPC in quanto applicabili

i)  Ognuna delle parti si fara carico delle spese relative all'arbitro di propria nomina ed il 50% delle spese relative al 3°
arbitro e dell’'eventuale segretario del Collegio

ARTICOLO 22) - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto e soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte delllENTE, anche ai fini
dell'art 21 Legge 646/82 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare
i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi
definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida, dietro
semplice comunicazione dell’APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a cio, avanzare richiesta di
compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE é comunque immediatamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per
I'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 23) - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le
norme di cui agli art. 1655 e ss del Codice Civile

ARTICOLO 24) - VARIE
La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volonta delle parti restando stabilito che, ove cio si
rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti andranno a carico della parte che con il proprio comportamento
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ne avra resa necessaria la produzione in giudizio; essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la
registrazione ai sensi della vigente normativa sara a tassa fissa.

L'Iva nella misura di Legge, relativa alle fatture che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti
dell’APPALTATORE é regolamentata dall'art 17 comma 6 del DPR 633/72 cosi come modificato dall'art 35 ¢. 5 del DL
223/2006, convertito in legge n. 248/2006.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volonta delle parti e potra essere modificato unicamente per

atto scritto.
Il presente atto € stato predisposto da entrambe le parti che lo approvano e sottoscrivono in data 24/04/2023

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

__CAM sRLﬁ} ~

Viale Matteotti, 14/4 / A

5/CUSANO MHLANINO (Mt <
zoogcfr. | P1.12260480963

Il Titolare del trattamento dei dati € Impresa Duci S.r.l. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della
banca dati di Impresa Duci S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo
196/2003 e ss.mm.ii. Il trattamento dei dati e effettuato per le finalita connesse all’espletamento del presente contratto. Ella
potra richiedere in qualsiasi momento I'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Duci S.r.l. Via dei Prati 5, Vilminore di Scalve
(BG) o info@impresaduci.it

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all’ Autorita di Controllo nazionale — Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali contenuti nel presente documento, verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non
trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo contrattuale fino a cinque anni dal completamento delle
attivita.
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