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Tra le ditte: 

IMPRESA DUCI S.R.L. con sede in Vilminore di Scalve (Bg) Via Dei Prati n. 5 frazione Vilmaggiore – Partita IVA e codice 

fiscale 02583510165 - nella persona del suo Amministratore Delegato sig. DUCI ERNESTO nato a Clusone (Bg) il 

09.10.1974 residente in Vilminore di Scalve (BG) via M. Valgimigli 1E – codice fiscale DCURST74R09C800P – (in seguito 

denominata “APPALTATORE”) 

e 

BELINGHERI 2A SRL con sede legale in VIA VALLE, 72 24020 COLERE (BG) C.F. /P. I.V.A. 04430770166 nella persona del 

legale rappresentate BELINGHERI ALAIN nato a COLERE (BG) il 05/11/1968 ivi residente in COLERE (BG) Via Valle, 37- 

codice fiscale BLNLNA68S05C835R e BELINGHERI ALESSANDRO nato a CLUSONE (BG) il 26/06/1973 ivi residente in 

COLERE (BG) Via Don Carlo Capra, 5/C- codice fiscale BLNLSN73H26C800N (in seguito denominata “SUBAPPALTATORE”) 

premesso che 

a) L’IMPRESA è assuntrice da parte del comune di Costa Volpino (in seguito denominata “ENTE“) dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO IMMOBILE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VICOLO CORTO NELLA FRAZIONE DI BRANICO come da contratto di 

appalto stipulato in data 16/03/23 

b) che nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni o categorie dell’opera: 

1. - categoria OG1  

c) che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere, subappaltarne una parte ad idonea impresa.  

d) Che il SUBAPPALTATORE si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto l’esecuzione delle OPERE DI LATTONERIA 

e) Che il SUBAPPALTATORE dichiara: 

1. - Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal DPR 25/1/2000 n. 34 per 

l’assunzione in subappalto dei predetti lavori; 

2. - Di essere iscritta presso la CCIAA di BERGAMO al n. BG-462452 - registro imprese al n 04430770166; 

3. - Di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario 

all’esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere 

subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;  

4. - Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative e assistenziali:  

 - INAIL sede di BERGAMO               n.  20567047  

 - INPS sede di BERGAMO                  n. 1214339746 

 - CASSA EDILE/EDILCASSA sede di BERGAMO          n.    1-009915 

Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici 

per il personale dipendente; 

1. - Di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la polizza RCT/RCO n. 1/2564/44/169776741 

in data 01/03/2023 presso la compagnia UNIPOL SAI;  

2. - Di essere in regola con gli adempimenti previsti dall’Art 17 Legge 68/1989 e ss mm ii in materia di norme relative al 

diritto al lavoro dei disabili.  

3. - Di aver preso visione del Progetto, del capitolato speciale e dei relativi allegati regolanti i rapporti tra ENTE e 

APPALTATORE che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.  

4. - Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di 

aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere 

effettuate, e in particolare dell’ ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli 

impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano 
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direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il 

SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione dell’offerta,  

5. - Di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli cui è sottoposta la zona nel quale i lavori devono essere eseguiti 

nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal 

fine, e pertanto di uniformarsi ad essi; 

6. - Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire 

nell’esecuzione dei lavori e quindi, di ritenere congruo e remunerativi i prezzi pattuiti;  

7. - Che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice 

dei Contratti Pubblici modificato dal D.L. 77/2021 e che, ai sensi della stessa disposizione, gli oneri relativi alla 

sicurezza vengono corrisposti dall’APPALTATORE senza alcun ribasso.  

8. - Che nel caso l’Ente appaltante emetta l’autorizzazione a subappaltare o, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo 

codice appaltatore), trascorsi 30 gg dalla ricezione da parte dell’ente stesso, della domanda di subappalto, senza aver 

ottenuto alcuna corrispondenza in merito, le Parti decidano di comune accordo di valersi della facoltà di dare inizio ai 

lavori, il presente sarà considerato a tutti gli effetti un Contratto di Subappalto, in caso contrario, il presente 

s’intenderà nullo a tutti gli effetti senza possibilità di richiesta da parte del SUBAPPALTATORE di risarcimento per 

qualsiasi titolo o causale, salvo il caso di colpa da parte di quest’ultimo, per il quale L’APPALTATORE avrà diritto al 

risarcimento di qualsiasi onere derivante. 

A seguito di quanto sopra premesso, le suddette imprese convengono e stipulano:  

ARTICOLO 1) - CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi e per gli effetti delle leggi 

1369/60 – 300/70 – 646/82 – 55/90 ed eventuali modifiche ed integrazioni  

ARTICOLO 2) - OGGETTO DEL SUBAPPALTO 

Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione di OPERE DI LATTONERIA. 

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché 

tutte le opere, somministrazioni ed attività necessarie per dar completo ed a regola d’arte, finito e collaudabile sulla base 

delle vigenti normative italiane, l’oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.  

In esecuzione a quando dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti gli atti ed i 

documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra 

L’APPALTATORE e l’Ente, osservandone quindi  le clausole e/o norme dettate da tutti gli atti ed i documenti tecnici ed 

amministrativi richiesti, obbligandosi ad assumere nei confronti dell’APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a 

carico di quest’ultimo dalle norme di Legge e da quelle del Capitolato Speciale d’Appalto e dei connessi allegati, 

relativamente all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.  

ARTICOLO 3) -  IMPORTO DEL SUBAPPALTO 

L’Importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e 

non limitativa in € 22.000,00 (VENTIDUEMILA/00) di cui Euro 1.540,00 per oneri della sicurezza. 

I costi per la sicurezza, secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono compresi e compensati 

nell’importo dei singoli prezzi unitari dei lavori oggetto del presente contratto; 

Resta convenuto che eventuali variazioni in aumento od in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non 

comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti; 

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita 

conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò, il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a 

qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle 

quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.  

ARTICOLO 4) -  ELENCO PREZZI UNITARI  
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I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura secondo i prezzi indicati nell’offerta economica che, 

sottoscritta dalle parti e non allegata al presente, ne diviene parte integrante e sostanziale;  

 

Sono incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l’osservanza degli obblighi di cui al presente 

contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d’arte.  

ARTICOLO 5) -  PAGAMENTI  

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall’Ente verranno compilati, a cura del SUBAPPALTATORE gli Stati di Avanzamento 

da sottoscriversi da entrambe le parti.  

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettive eseguire dal SUBAPPALTATORE, per il 

cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all’art. 4) 

I pagamenti avverranno mediante RI.BA. 90+10 gg df fm. 

L’Importo della fattura sarà quello del SAL al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6 

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di 

quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli enti previdenziali ed assicurativi, con 

riferimenti ai dipendenti impiegati per l’esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine 

di far periodicamente acquisire all’Ente i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.  

Ai fini del pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori il SUBAPPALTATORE tramite l’APPALTATORE, trasmette 

all’amministrazione o ente committente il DURC nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, ove dovuta, così come stabilito dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) e 

successive mod. ed integrazioni.  

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all’avvenuto adempimento di quanto sopra da 

parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo.  

Si rende altresì noto che, l’eseguito pagamento di uno o più SAL al SUBAPPALTATORE, non costituisce accettazione della 

qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione dei suddetti SAL esclusivamente finalità di mera 

contabilizzazione provvisoria.  

Rimane facoltà reciproca dell’APPALTATORE e del SUBAPPALTATORE di effettuare a fine dei lavori ed entro 20 giorni 

dall’approvazione del collaudo definitivo, la verifica della contabilità in base ai risultati di collaudo tecnico amministrativo 

da parte dell’Ente e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.  

Perché decorra il suddetto termine per il SUBAPPALTATORE, L’IMPRESA gli deve trasmettere il verbale di collaudo 

definitivo e gli estremi della sua approvazione da parte dell’Ente.  

ARTICOLO 6) - RITENUTE A GARANZIA  

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull’avanzamento dei lavori, L’IMPRESA effettuerà una trattenuta del 0,50% 

(zerovirgolacinquantapercento) posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza 

delle norme del presente contratto, nessuna esclusa. 

L’importo delle ritenute, sarà svincolato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del collaudo definitivo 

da parte dell’ente appaltante. 

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale 

e definitiva dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli 

contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie.  

ARTICOLO 7) -       OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

L’APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche, in particolare si impegnano: 

- A comunicare alla stazione appaltante e all’ APPALTATORE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 

postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o 
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dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

- Effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti 

stessi il CIG e CUP dei lavori; 

- Ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 legge 136/2010, con le modalità ivi 

previste; 

Entrambe le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (o ufficio 

territoriale del governo) della provincia di sede delle imprese, dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al 

presente articolo delle proprie controparti. 

ARTICOLO 8) -        REVISIONE DEI PREZZI  

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto resteranno fissi ed invariabili per tutta la 

durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del 

SUBAPPALTATORE all’applicazione dell’art 1664 c1 del CC, in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali 

aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera  

ARTICOLO 9) -         PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA  

Il SUBAPPALTATORE nomina a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. 

BELINGHERI ALAIN che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.   

 

ARTICOLO 10) - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell’ENTE COMMITTENTE e a quelle del 

Direttore di cantiere, senza che ciò si intenda limitare le potestà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue 

responsabilità, ovvero coinvolgere L’IMPRESA in compiti che non gli competono. 

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’ENTE COMMITTENTE appaltatore 

sia in corso d’opera ai sensi dell’art 1662 del CC, sia successivamente all’ultimazione dei lavori.  

ARTICOLO 11) - TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori oggetto del presente contratto dovranno iniziare ed essere ultimati come da accordi con ns tecnico di cantiere 

Arch. Duci Alberto.  

Il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare il cronoprogramma concordato con l ‘Impresa che, sottoscritto dalle parti, che 

anche se non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

ARTICOLO 12) - PENALITA’  

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal cronoprogramma (o sopra 

definito nell’art 11) verrà applicata una penale di €uro 50,00 (euro CINQUANTA/00) fino ad un massimo del 10% 

dell’importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto dell’IMPRESA a pretendere il risarcimento del maggior danno. 

Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE o trattenuta sui pagamenti a scadere.  

Al raggiungimento del massimo della penale, il presente contratto si intenderà risoluto di diritto per colpa del 

SUBAPPALTATORE, quando L’IMPRESA dichiari che intende valersi della presente clausola.  

È comunque facoltà dell’impresa, ai sensi dell’art 1460 del CC, di trattenere sui pagamenti a scadere l’importo del maggior 

danno subito per il ritardo del SUBAPPALTATORE nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal 

cronoprogramma, derivante da penali di maggior importo addebitategli dall’Ente committente.  

ARTICOLO 13) - VERIFICA DEI LAVORI  

L’IMPRESA si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, oltre i lavori, l’avanzamento degli stessi ai sensi dell’art. 

1662 del CC e di fissare un congruo termine per il recupero del ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l’avanzamento dei 
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lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma, ferma la penale per il ritardo. 

Decorso infruttuosamente tale termine il presente contratto si intenderà risoluto di diritto, quando L’IMPRESA dichiari che 

intende valersi della presente clausola.  

L’Impresa, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, di eseguire direttamente 

o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a 

riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.  

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al 

SUBAPPALTATORE 

L’elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al SUBAPPALTATORE in forma scritta con 

invito ad eliminarli entro un congruo termine, restando comunque inteso che l’accettazione definitiva delle opere avverrà 

soltanto dopo il collaudo definitivo effettuato da parte dell’ENTE.   

Qualora il SUBAPPALTATORE entro il termine sopra indicato non provveda a sua cura e spese ad eliminare le suddette 

anomalie o si rifiuti di provvedere o inizi l’esecuzione in ritardo rispetto ai tempi indicati, L’IMPRESA avrà il diritto di 

rivolgersi a una impresa terza, rivalendosi sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il 

diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.  

L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa, rispetto al termine di ultimazione o a quello di 

collaudo definitivo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell’opera stessa.  

ARTICOLO 14) - SOSPENSIONE DEI LAVORI  

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei 

lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’APPALTATORE in relazione a sopravvenute esigenze di 

carattere tecnico-produttivo, per esigenza di priorità ovvero di coordinamento dei lavori di impresa terza interessata 

all’esecuzione delle opere o in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ENTE.  

Quando la sospensione, o la somma dei tempi di sospensione, superi il tempo contrattuale stabilito dall’art 12 o i sei mesi, 

il SUBAPPALTATORE può recedere dal contratto, eccetto il caso in cui le suddette sospensioni siano previste nel 

programma dei lavori concordato.  

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi senza alcun titolo o ragione in dipendenza delle 

sospensioni, salvo il suo diritto a congrua proroga al termine per l’ultimazione dei lavori, se richiesta.  

ARTICOLO 15) - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CREDITO 

Il subappaltatore non potrà ulteriormente sub concedere, neppure parzialmente, le lavorazioni oggetto del presente 

contratto.  

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non previamente autorizzata 

espressamente dall’APPALTATORE.  

Il presente contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto di diritto, salvo il 

diritto dell’APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivati.  

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riserva di 

proprietà sul materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti legittimerà l’APPALTATORE a 

corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riserva di proprietà gli importi ad essere dovuti dal 

SUBAPPALTATORE decurtandoli dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo.  

ARTICOLO 16) - CUSTODIA DEL CANTIERE  

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, 

sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opere da esso eseguite.  

ARTICOLO 17) - VARIAZIONE DEL CONTATTO DI SUBAPPALTO 

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall’Impresa. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni 

ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali; ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi 

scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente dall’impresa, in particolare se derivanti da modifiche 

tecniche al progetto, o alle modalità di esecuzione impartite dall’ENTE.  
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ARTICOLO 18) - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente 

a:  

1. osservare scrupolosamente le prescrizioni stabilite dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appaltatore) nel testo 

attualmente vigente 

2. a produrre, prima dell’inizio dei lavori, proprio PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/08, 

consegnandone copia all’APPALTATORE, all’ENTE, al COORDINATORE PER LA SICUREZZA e depositandone una 

copia nella cartelletta di cantiere. Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile di sicurezza il sig. 

BELINGHERI ALAIN 

3. a rendere tempestivamente edotto l’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di 

ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell’eventuale insorgere di una o più delle 

cause ostative previste dagli art. 10 e 10-ter della L. 575/65 così come modificati dall’ art 3 della L. 55/90.  

4. su richiesta dell’APPALTATORE, o dell’Ente, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di 

prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute 

dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali, Assicurativi ed alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti 

occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione della retribuzioni, nel versamento dei 

contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di Legge e contrattuali ed a 

consentire all’APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in suo possesso in deroga alla disciplina delle vigenti 

norme in materia di riservatezza.  

5. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni oggetto 

del presente contratto, il CCNL in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, ancorché eventualmente non 

iscritto alle Associazioni Sindacali stipulanti, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il  trattamento 

minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti previdenziali, Assicurativi e della 

Cassa Edile tutto gli adempimenti previsti dalla Legge e dai citati Contratti Collettivi.  

6. a provvedere, secondo le scadenze previste, al pagamento dei premi relativi alla polizza RCT di cui in premessa ed 

ad inviare copia all’APPALTATORE di denunce in caso di eventuali sinistri. 

7. ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori dipendenti propri muniti di documenti di riconoscimento valido agli 

effetti di Legge e di tesserino di riconoscimento aziendale.  

8. a provvedere al trasporto ed istallazione in cantiere di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori, carico, scarico, il relativo spostamento all’interno di cantiere, nonché l’allontanamento al termine dei lavori 

stessi 

9. a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature necessari per l’esecuzione dell’opera 

10. a provvedere alla fornitura di materiali di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature; 

11. ad impiegare, nell’esecuzione dei lavori, attrezzature rispondenti alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche 

contrattuali nonché ai requisiti di cui alle norme vigenti in materia al momento dell’esecuzione dei lavori; e che le stesse 

siano marchiate CE 

12. a provvedere al sostenimento del pagamento di trasferte, diarie ed alloggio per il personale dipendente del 

SUBAPPALTATORE 

13. ad adottare tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, per assicurare 

l’incolumità della manovalanza e per evitare danni a beni pubblici e privati che possono, per qualsiasi motivo, essere 

implicati dall’attuazione dei lavori. L’APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei 

lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE 

14. ad effettuare un coordinamento delle proprie attività con l’Impresa, attuando una programmazione che tenga 

conto delle interferenze con altre imprese. 
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15. effettuare la pulizia finale, con rimozione ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di 

propria competenza dall’ambito del cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, 

nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell’ambito di cantiere. 

16. ad assumersi la responsabilità dell’operato dei propri dipendenti, così da sollevare L’APPALTATORE da qualsiasi 

responsabilità e/o conseguenze per danni o molestie arrecate a terzi dai dipendenti medesimi 

17. a provvedere alla compilazione e presentazione all’ APPALTATORE dei rapporti di lavoro giornalieri eseguiti ed 

eventuale rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti.  

18. a fornire tempestivamente all’Impresa, per l’approvazione, i campioni di tutti i materiali prima della loro messa in 

opera. L’onere di tutte le prove e le campionature sarà a carico del SUBAPPALTATORE. (Tutti i materiali e le forniture 

dovranno essere delle migliori qualità, esenti da difetti e dovranno rispondere rigorosamente ai requisiti richiesti. Il 

SUBAPPALTATORE avrà l’obbligo di giustificare, con i necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e dovrà 

prestarsi a sottoporli, a sua cura e spese, a tutte le prove eventualmente richieste dalla Impresa per l’accertamento della 

qualità)  

19. a fornire all’appaltatore copia del DURC 

20. a fornire all’appaltatore copia della white list della prefettura se rientrante tra le lavorazioni di cui al comma 53 della 

l 190/2012  

21. a fornire all’appaltatore adeguate garanzie delle capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali 

22. a fornire idonee dichiarazioni di idoneità morale e di inesistenza di cause di esclusione dalle gare pubbliche tra cui 

autocertificazione antimafia concernente l’inesistenza di condanne o cause di decadenza di cui all’art. 67 del d.lgs. 

159/2011 e autocertificazione circa l’inesistenza di cause di esclusione per condanne per i reati previsi dall’art. 80 d.lgs 

50/2016 

23. a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione 

appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso 

dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti.  

24. a verificare l’utilizzo di marchi, brevetti e titoli di proprietà applicabili a materiali e servizi nel rispetto della legge 

sulla proprietà industriale e intellettuale  

25. Il Subappaltatore, dichiara di essere stata informato delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 

Organizzativo 231 dall’appaltante applicabili al presente contratto. 

26. Il subappaltatore dichiara non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel 

D.lgs 231/01 e si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal codice Etico e dal Modello 

Organizzativo dell’appaltatore per quanto applicabile al presente contratto e comunque tale da non esporre al rischio 

dell’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 231/01 l’appaltatore per tutta la durata del presente contratto. 

ARTICOLO 19) - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE  

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’APPALTATORE ai sensi degli art. 22 e 23 del 

presente contratto, sia in ogni caso di insorta o possibile controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi 

della tutela possessoria o cautelare o di provvedimento d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente 

competere per la sua qualità di detentore o co - detentore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente il presente 

contratto.  

ARTICOLO 20) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Fermo restando l’applicazione degli art 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell’APPALTATORE di risolvere il contratto con 

semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell’art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto, 

nonché:  

a) quando il SUBAPPALTATORE per qualsiasi causa sospenda l’esecuzione delle opere, salvo il disposto dell’art. 5 del 

presente contratto  

b) ex art. 1535 CC qualora l’ENTE non rilasci l’autorizzazione al subappalto 
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Nel caso di risoluzione per tutte le ipotesi previste dal presente contratto, spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il 

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali a piè d’opera conformi alle previsioni di contratto, salvo il 

risarcimento dei danni che eventualmente l’APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per 

ogni altro titolo conseguente all’inadempienza del SUBAPPALTATORE.  

Il contratto si risolverà di diritto per le seguenti ragioni: 

· qualora a carico del subappaltatore risulti informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla 

white list, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;  

· qualora a carico del subappaltatore sia pronunciata sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per 

reati di associazione mafiosa o applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico 

dell'impresa o dei propri vertici;  

· qualora il subappaltatore violi il Codice Etico, il Modello Organizzativo ovvero sia condannato per un reato 

previsto dal d. lgs 231/01  

All’atto di risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle 

opere nello stato in cui si trovano.  

ARTICOLO 21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Arbitrato rituale:  

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o 

all’adempimento del presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che, ai sensi degli art 810 e 

ss. CPC, giudicherà ritualmente secondo diritto.  

b) In alternativa le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle 

controversie 

c) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all’arbitro di propria nomina ed al 50% delle spese relative al 3° 

arbitro e dell’eventuale segretario del Collegio.  

 

Arbitrato Irrituale:  

a) ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o 

all’adempimento del presente contratto sarà deferita ad un Collegio composto da 3 arbitri che giudicherà irritualmente 

secondo equità e non secondo diritto, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.  

b) Il collegio sarà composto da 3 arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri di parti 

c) In alternativa, le parti, di concerto, possono individuare un unico arbitro al quale affidare la definizione delle 

controversie  

d) All’atto dell’insediamento del Collegio o dell’arbitro unico, ciascuna delle parti gli rilascerà un foglio da essa 

sottoscritto, in tutto od in parte bianco (bianco segno)  

e) Il Collegio o arbitro unico non depositerà lodo bensì riempirà il foglio con l’indicazione della somma di denaro che 

l’una parte deve all’altra, all’esito del giudizio. Il bianco segno non utilizzato verrà restituito alla parte 

f) A tal fine, non sono ammesse domande di condanna a prestazioni di fare o non fare, ma tutte le domande devono 

essere convertite nell’equivalente monetario del valore della prestazione.  

g) Se ogni parte non rilascia il bianco segno all’inizio della procedura, il giudizio si converte in arbitrato rituale secondo 

diritto, ai sensi dell’art 810 e ss. CPC 

h) Per quanto qui non disposto e derogato si applicano alla procedura gli arti 810 e ss CPC in quanto applicabili 

i) Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all’arbitro di propria nomina ed il 50% delle spese relative al 3° 

arbitro e dell’eventuale segretario del Collegio 

ARTICOLO 22) - CLAUSOLA SOSPENSIVA  

L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’ENTE, anche ai fini 

dell’art 21 Legge 646/82 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare 

i lavori fino al conseguimento della medesima.  

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi 

definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida, dietro 

semplice comunicazione dell’APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di 

compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.  



 

CONTRATTO DI SUBAPPALTO                                                           
 

 

 

Il SUBAPPALTATORE è comunque immediatamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per 

l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto. 

ARTICOLO 23) - RINVIO AL CODICE CIVILE   

Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto valgono, in quanto applicabili, le 

norme di cui agli art. 1655 e ss del Codice Civile  

ARTICOLO 24) - VARIE 

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si 

rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti andranno a carico della parte che con il proprio 

comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio; essendo i corrispettivi del presente contratto 

assoggettati ad IVA, la registrazione ai sensi della vigente normativa sarà a tassa fissa.  

L’Iva nella misura di Legge, relativa alle fatture che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti 

dell’APPALTATORE è regolamentata dall’art 17 comma 6 del DPR 633/72 così come modificato dall’art 35 c. 5 del DL 

223/2006, convertito in legge n. 248/2006.  

 

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente 

per atto scritto.  

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti che lo approvano e sottoscrivono in data 24/05/2023 

 

L’APPALTATORE        IL SUBAPPALTATORE  

 

          
           ______________________________                              ______________________________ 
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Il Titolare del trattamento dei dati è Impresa Duci S.r.l. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della 
banca dati di Impresa Duci S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 
196/2003 e ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente contratto. 
Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Duci S.r.l. Via dei Prati 5, Vilminore di Scalve 
(BG)  o info@impresaduci.it  
 
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. 
I dati personali contenuti nel presente documento, verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non 
trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo contrattuale fino a cinque anni dal completamento delle 
attività. 


