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OPERE DI COMPLETAMENTO DEL DISSESTO IN LOCALITA' 
STRAMAZZANO

Amministraizione comunale

IL TECNICO
Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio

Ghilardi
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

SOMMANO... m³ 134,00 4,10 549,40 245,22 44,634

2 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
1C.02.400.00 provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati
10 fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli,

delle banchine e delle scarpate.
SOMMANO... m³ 134,00 3,62 485,08 223,78 46,133

3 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.b calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 4,60 143,62 660,65 78,84 11,934

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -C28/35 -
 
esposizione XC1 o XC2

4 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 
1C.04.010.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo 
20.b confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico 

adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, 
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C28/35 -

 
esposizione XC1 o XC2

SOMMANO... m³ 16,56 201,20 3 3́31,87 455,90 13,683

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
 
del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori

 
a  17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: -

 
C28/35 -esposizione  XC1 o XC2

5 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate 
1C.04.010.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
30.b movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
 
del getto 

diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori
 
a  17 

cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: -
 
C28/35 -

esposizione  XC1 o XC2
SOMMANO... m³ 10,35 204,31 2 1́14,61 310,40 14,679

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

6 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature 
10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

 
per fondazioni, plinti, 

travi rovesce, platee
SOMMANO... m² 19,84 18,74 371,80 177,96 47,866

7 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed

in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO... m² 69,90 21,91 1́ 531,51 786,38 51,346

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

8 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri 
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della 
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di 
cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 
sfrido, legature; qualità: -

 
B450C

SOMMANO... kg 1́ 656,00 2,12 3 5́10,72 993,60 28,302

9 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
1C.04.450.00 al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
20 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi

di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature.

SOMMANO... kg 283,82 2,09 593,18 130,56 22,010

Installazione e disinstallazione a fine lavori del cantiere e ripristino delle aree.La voce comprende ogni onere necessario per l'apprestamento dello stesso come piste di cantiere, sfalci, ecc... e tutto quanto necessario per dare avvio alle lavorazioni secondo le direttive della DL.

10 Installazione e disinstallazione a fine lavori del cantiere e ripristino delle 

COMMITTENTE: Amministraizione comunale

A   R I P O R T A R E 13 1́48,82 3 4́02,64
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 13 1́48,82 3 4́02,64

AP_GEA_00 aree.
1 La voce comprende ogni onere necessario per l'apprestamento dello stesso 

come piste di cantiere, sfalci, ecc... e tutto quanto necessario per dare avvio 
alle lavorazioni secondo le direttive della DL.

SOMMANO... a corpo 1,00 8 3́54,06 8 3́54,06 2 1́65,76 25,925

11 Fornitura e posa di pietra naturale locale a formazione della pavimentazione
AP_GEA_00 inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, assistenza muraria e sigillatura e
3 stilatura a fuga ribassata con boiacca di cemento (compresa pulitura) - in

pietra naturale locale
SOMMANO... m2 57,50 176,31 10 1́37,83 3 7́13,35 36,629

12 Fornitura e posa di pietra naturale locale a formazione del rivestimento del
AP_GEA_00 muro di contenimento inclusa l'assistenza muraria e sigillatura e stilatura con
3 boiacca di cemento (compresa pulitura) - in pietra naturale locale

SOMMANO... m2 43,70 155,14 6 7́79,62 2 4́52,01 36,167

Opere di finitura consistenti in rimodellamenti per raccordi con le zone limitrofe esistenti e ogni altra opera su indicazione della DL che
 
permetta la finitura ad opera d'arte delle lavorazioni

13 Opere di finitura consistenti in rimodellamenti per raccordi con le zone 
AP_GEA_00 limitrofe esistenti e ogni altra opera su indicazione della DL che

 
permetta la 

4 finitura ad opera d'arte delle lavorazioni
SOMMANO... a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00 1́ 350,00 30,000

14 Specie arborea di essenza generica (chioma espansa o piramidale)
LOM2301_1 - in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m
G.ED.04.01. Abbattimento con attrezzatura manuale (motosega). Compreso raccolta e
01.00.0015.b conferimento del materiale di risulta. Escluso rimozione del ceppo

SOMMANO... cad 7,00 189,24 1́ 324,68 619,50 46,766

15 Ceppo di specie arborea di essenze generiche
LOM2301_1 - in parchi e giardini, diametro del colletto da 30 a 50 cm
G.ED.04.01. Estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico (escavatore).
02.00.0005.b Compreso raccolta e conferimento del materiale di risulta, colmatura della

buca con terreno vegetale.
SOMMANO... cad 7,00 87,48 612,36 205,80 33,608

16 Piantagione di speci arbustive/arboree a radice nuda.
LOM2301_1 Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buche (40x40x40 cm),
G.NP.04.00. ricolmatura con compressione di terreno adiacente alle radici, posa in tagliola,
00.00.0005._ imbozzimatura e spuntatura delle radici

SOMMANO... cad 50,00 7,95 397,50 50,50 12,704

Parziale LAVORI A CORPO euro 45 2́54,87 13 9́59,56 30,847

T O T A L E   euro 45 2́54,87 13 9́59,56 30,847

------------------------------------------------
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministraizione comunale

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 INSTALLAZIONE CANTIERE 10 2́91,10 2 9́91,06 29,065

 
 002 MURO DI CONTENIMENTO 19 9́28,44 5 8́54,65 29,378

 
 003 SELCIATO IN PIETRA NATURALE LOCALE 10 1́37,83 3 7́13,35 36,629

 
 004 STACCIONATA IN LEGNO 0,00 0,00 0,000

 
 005 PIANTUMAZIONE 397,50 50,50 12,704

 
 006 OPERE DI FINITURA 4 5́00,00 1́ 350,00 30,000

Totale CATEGORIE euro 45 2́54,87 13 9́59,56 30,847

 
    Ranica, 27/11/2023

Il Tecnico
Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi
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COMMITTENTE: Amministraizione comunale

A   R I P O R T A R E 


