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1 INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per il presente progetto non & prevista la redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) in quanto € prevista una sola impresa in cantiere.

L'impresa appaltatrice dei lavori, ad ogni modo, dovra consegnare alla stazione
appaltante il Piano operativo di sicurezza (POS), in ottemperanza alle disposizioni
legislative vigenti (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Se durante le lavorazioni si necessitasse della redazione del PSC, dovuto alla

casistica dettata dalla D.Lgs.81/2008 e s.m.i. la direzione lavori provvedera alla sua

redazione.

In allegato il calcolo degli oneri della sicurezza.
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL DISSESTO IN LOCALITA'
STRAMAZZANO

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale

Ranica, 02/10/2023

IL TECNICO
Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio
Ghilardi

Studio GEA
via Patta 30/D - Ranica (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 RECINZIONE PROVVISIONALE - PRIMO MESE
X.001.005.01|Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri,
0.a mediante elementi modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 1,00 80,00 2,000 160,00
SOMMANO..., m2 160,00 8,31 1'329,60
2 RECINZIONE PROVVISIONALE - MESE SUCCESSIVO
X.001.005.01|Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri,
0.b mediante elementi modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese
successivo
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 1,00 80,00 2,000 160,00
SOMMANO..., m2 160,00 0,98 156,80
3 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA - PRIMO MESE
X.001.005.07|Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi
0.a di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E'
esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
450x240x240, per il primo mese
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 192,09 192,09
4 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA - MESE
X.001.005.07|SUCCESSIVO
0.b Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi
di qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E'
esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
450x240x240, per ogni mese successivo
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 49,36 49,36
5 ESTINTORE
X.001.005.04 |Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a
0 parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 24,60 49,20
6 CASSETTA PRONTO SOCCORSO
X.001.005.06|Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
0 all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 10,71 21,42
7 BAGNO CHIMICO
X.001.010.01|Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a
A RIPORTARE 17798,47
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Studio GEA

via Patta 30/D - Ranica (BG)

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'798,47

8
X.001.020.00
5

9
X.001.020.01
0

10
X.004.005.01
0

11
X.004.005.01
5

12
X.004.010.01
0

13
X.004.015.00
5

w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento
periodico reflui, costo mensile

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

SOMMANO...

LANTERNA SEGNALETICA
CREPUSCOLARE

Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a
luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a
12 volts o a batteria; costo mensile.

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Posizionamento di 1 lanterna ogni 5 metri di recinzione *
(par.ug.=2*(40/5))

LAMPEGGIANTE

SOMMANO...

CARTELLI DI CANTIERE

Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto,
pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato
maggiore fino a 60 cm

Posizionamento cartellonistica sfondo giallo prima e dopo il
cantiere *(par.ug.=4+4)

Posizionamento cartello di cantiere

SOMMANO...

GILET ALTA VISIBILITA'

Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande
rifrangenti ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Hp: squadra tipo composta da 4 operai *(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

PANTALONE ALTA VISIBILITA'

Pantaloni misto cotone-poliestere con doppie bande
rifrangenti sul fondo ad alta visibilita'. Costo d'uso per
mese

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Hp: squadra tipo composta da 4 operai *(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

ELEMETTO DI PROTEZIONE CON SOTTOGOLA
Elmetto da ponteggi, in polietilene ad alta densita' con
sottogola. Costo d'uso per mese

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Hp: squadra tipo composta da 4 operai *(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

SCARPE ANTIFORTUNISTICHE

Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore
da lesioni che possono derivare da infortuni, dotate di
puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti.
Marcatura S1-P. Costo d'uso per mese

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali

cad

cad

cad

cad

cad

cad

16,00

2,00

2,00

16,00

16,00

8,00
2,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

168,90 337,80

21,33 341,28

13,73 137,30

3,93 31,44

6,04 48,32

20,72

A RIPORTARE

2°715,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27715,33

14
X.004.020.02
0

15
X.004.035.00
5

16
X.000

consecutivi
Hp: squadra tipo composta da 4 operai *(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

INSERTI AURICOLARI

Fornitura di inserti auricolari monouso (forniti in coppia)
in morbida schiuma ipoallergenica, riduzione del rumore
37 dB.

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Hp: squadra tipo composta da 4 operai (2 auricolari ad
operaio a gg) *(par.ug.=4*37*2)

SOMMANO...

OCCHIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO
INCOLORE

Occhiali a maschera in policarbonato incolore,
ventilazione diretta, montatura flessibile in PVC morbido,
elastici per la regolazione. Costo d'uso per mese.

Mesi lavorativi da cronoprogramma pari a 37gg naturali
consecutivi

Hp: squadra tipo composta da 4 operai *(par.ug.=4*2)

SOMMANO...

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S., illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro, verifica del cronoprogramma,
consegna di materiale informativo ai lavoratori, criticita'
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori), approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta’.

Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere, prezzo per ciascuna riunione.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Ranica, 02/10/2023

Il Tecnico
Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi

cad

cad

cad

cadauno

296,00

8,00

8,00

296,00

296,00

8,00

8,00

1,00

1,00

9,06

0,45

11,31

150,00

72,48

133,20

90,48

150,00

3'161,49

3'161,49

A RIPORTARE
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