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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL DISSESTO IN LOCALITA'
STRAMAZZANO

COMMITTENTE: | Amministraizione comunale

Ranica, 27/11/2023
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Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio
Ghilardi
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 | materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m?.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO..., m? 134,00 4,10 549,40 24522| 44,634
2 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
1C.02.400.00 |provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati
10 fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli,
delle banchine e delle scarpate.
SOMMANO..., m? 134,00 3,62 485,08 223,78| 46,133
3 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 |l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.b calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO..., m? 4,60 143,62 660,65 78,84 11,934
4 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 |l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
20.b confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C28/35 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO..., m? 16,56 201,20 3331,87 455,90| 13,683
5 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate
1C.04.010.00 |mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
30.b movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2
SOMMANO...| m? 10,35 204,31 2°'114,61 310,40| 14,679
6 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
travi rovesce, platee
SOMMANO..., m? 19,84 18,74 371,80 177,96| 47,866
7 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 | d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed
in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO..., m? 69,90 21,91 1'531,51 786,38 51,346
8 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 | Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO...| kg 1'656,00 2,12 3'510,72 993,60| 28,302
9 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
1C.04.450.00|al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
20 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi
di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.
SOMMANO...| kg 283,82 2,09 593,18 130,56, 22,010
10 Installazione e disinstallazione a fine lavori del cantiere e ripristino delle
A RIPORTARE 137148,82 3°402,64

COMMITTENTE: Amministraizione comunale
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . o incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 137148,82 3402,64
AP_GEA_00 |aree.
1 La voce comprende ogni onere necessario per l'apprestamento dello stesso
come piste di cantiere, sfalci, ecc... e tutto quanto necessario per dare avvio
alle lavorazioni secondo le direttive della DL.
SOMMANO...| a corpo 1,000  8354,06 8'354,06 2°'165,76| 25,925
11 Fornitura e posa di pietra naturale locale a formazione della pavimentazione
AP_GEA_00 |inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, assistenza muraria e sigillatura e
3 stilatura a fuga ribassata con boiacca di cemento (compresa pulitura) - in
pietra naturale locale
SOMMANO..., m2 57,50 176,31 10'137,83 3'713,35| 36,629
12 Fornitura e posa di pietra naturale locale a formazione del rivestimento del
AP_GEA_00 |muro di contenimento inclusa l'assistenza muraria e sigillatura e stilatura con
3 boiacca di cemento (compresa pulitura) - in pietra naturale locale
SOMMANO..., m2 43,70 155,14 6'779,62 2°452,01| 36,167
13 Opere di finitura consistenti in rimodellamenti per raccordi con le zone
AP_GEA_ 00 |limitrofe esistenti e ogni altra opera su indicazione della DL che permetta la
4 finitura ad opera d'arte delle lavorazioni
SOMMANO...| a corpo 1,00, 4'500,00 4'500,00 1'350,00| 30,000
14 Specie arborea di essenza generica (chioma espansa o piramidale)
LOM2301_1 |- in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m
G.ED.04.01. |Abbattimento con attrezzatura manuale (motosega). Compreso raccolta e
01.00.0015.b |conferimento del materiale di risulta. Escluso rimozione del ceppo
SOMMANO...| cad 7,00 189,24 1'324,68 619,50| 46,766
15 Ceppo di specie arborea di essenze generiche
LOM2301_1 |- in parchi e giardini, diametro del colletto da 30 a 50 cm
G.ED.04.01. |Estirpazione o frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico (escavatore).
02.00.0005.b |Compreso raccolta e conferimento del materiale di risulta, colmatura della
buca con terreno vegetale.
SOMMANO...| cad 7,00 87,48 612,36 205,80 33,608
16 Piantagione di speci arbustive/arboree a radice nuda.
LOM2301_1 |Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buche (40x40x40 cm),
G.NP.04.00. |ricolmatura con compressione di terreno adiacente alle radici, posa in tagliola,
00.00.0005._ |imbozzimatura e spuntatura delle radici
SOMMANO...| cad 50,00 7,95 397,50 50,50/ 12,704
Parziale LAVORI A CORPO euro 457254,87 13°959,56| 30,847
TOTALE euro 45725487 13'959,56| 30,847
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministraizione comunale
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INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI COSTO -

Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 INSTALLAZIONE CANTIERE 10291,10 2°991,06| 29,065
002 MURO DI CONTENIMENTO 197928,44 5'854,65| 29,378
003 SELCIATO IN PIETRA NATURALE LOCALE 10'137,83 3'713,35| 36,629
004 STACCIONATA IN LEGNO 0,00 0,00| 0,000
005 PIANTUMAZIONE 397,50 50,50{ 12,704
006 OPERE DI FINITURA 4'500,00 17350,00| 30,000
Totale CATEGORIE euro 45725487 137959,56| 30,847

Ranica, 27/11/2023

Il Tecnico
Dott. Ing. Francesco Ghilardi - Dott. Geol. Sergio Ghilardi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministraizione comunale



